ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: **„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП „Кьошка-Влашка поляна"- трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП"ДЛС Борово".**

Възложител по настоящата поръчка е ТП „ДЛС-Борово" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян.

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за подписване на договора за изпълнение на строително – монтажните работи на обекта и откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от съставяне на акт обр. 2а до съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г.).

Авторският надзор следва да е съобразен с одобрения технически проект за основен ремонт на пътя, като услугата следва да бъде извършена в пълно съответствие с предвидените в Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство изисквания и задължения при осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР. Авторският надзор се упражнява по всички части на инвестиционния проект при условията и реда на ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г.

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба,

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: **„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП „Кьошка-Влашка поляна"- трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП"ДЛС Борово".**

Възложител по настоящата поръчка е ТП „ДЛС-Борово" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян.

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за подписване на договора за изпълнение на строително – монтажните работи на обекта и откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от съставяне на акт обр. 2а до съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г.).

Авторският надзор следва да е съобразен с одобрения технически проект за основен ремонт на пътя, като услугата следва да бъде извършена в пълно съответствие с предвидените в Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство изисквания и задължения при осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР. Авторският надзор се упражнява по всички части на инвестиционния проект при условията и реда на ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г.

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба,