С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на **обект № 6** в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Попълване и отглеждане на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.4*к.5 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОПЪЛВАНЕ						
1.Направа на ров за съхранение на едроразмерни тополови фиданки						
20 а1	4.13	куб.м	3	17.47	52.41	10.02. - 10.03.2023г.
Всичко 1	**4.13**	**x**	**3.00**	**17.47**	**52.41**	
2. Временно съхранение на фиданки с пренасяне до 30 м.						
20 а1	4.13	хил. бр.	0.165	18.97	3.13	10.02. - 10.03.2023г.
Всичко 2	**4.13**	**x**	**0.165**	**18.97**	**3.13**	
3.Направа на колчета за маркиране						
20 а1	4.13	100 бр.	1.65	23.48	38.74	10.02. - 10.03.2023г.
Всичко 3	**4.13**	**x**	**1.65**	**23.48**	**38.74**	
4.Маркиране на посадните места						
20 а1	4.13	дка.	4.13	6.37	26.31	10.02. - 10.03.2023г.
Всичко 4	**4.13**	**x**	**4.13**	**6.37**	**26.31**	
5.Направа на дупки със сонда						
20 а1	4.13	бр.	165	4.40	726.00	10.02. - 10.03.2023г.
Транспорт на сонда		км	40	3.40	136.00	
Всичко 5	**4.13**	**x**	**165.00**	**5.22**	**862.00**	
6.Разнасяне на фиданки по посадните места						
20 а1	4.13	100бр.	1.65	11.75	19.39	10.02. - 10.03.2023г.
Всичко 6	**4.13**	**x**	**1.65**	**11.75**	**19.39**	
7.Садене на фиданки						
20 а1	4.13	10бр.	16.5	34.29	565.79	10.02. - 10.03.2023г.
Транспрот на фиданки товарене и разтоварване		км	70	3.00	210.00	
Всичко 7	**4.13**	**x**	**16.50**	**47.02**	**775.79**	
Всичко I	**4.13**	**x**	**192.10**	**9.25**	**1777.77**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1.Физизене на тополовите фиданките						
20 а1	4.13	10бр.	16.5	5.99	98.84	01.05.- 15.05.2023 г.
Всичко 1	**4.13**	**x**	**17**	**5.99**	**98.84**	
2.Варосване на фиданките						
20 а1	8.25	10 бр.	33	4.79	158.07	01.05.- 15.05.2023 г.
Всичко 2	**8.25**	**x**	**33**	**4.79**	**158.07**	
3.Изсичане на издънки с ръчни инструменти - първо						
20 а1	8.25	дка.	8.25	132.52	1093.29	При необходимост
Всичко 3	**8.25**	**x**	**8**	**132.52**	**1093.29**	
4.Подхранване с минерален тор						
20 а1	8.25	10 бр.	33	2.88	95.04	15.05.- 31.05.2023 г.
Всичко 4	**8.25**	**x**	**33**	**2.88**	**95.04**	
5.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо						
20 а1	8.25	10 бр.	33	4.31	142.23	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	8.25	1.00	8.25	
Всичко 5	**8.25**	**x**	**33**	**4.56**	**150.48**	
6.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане - 1 м около фиданката						
20 а1	8.25	10 бр.	33	8.07	266.31	При необходимост
Всичко 6	**8.25**	**x**	**33**	**8.07**	**266.31**	
7.Поливане първо на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
20 а1	8.25	бр.	330	1.20	396.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	40	3.40	136.00	
Всичко 7	**8.25**	**x**	**330**	**1.61**	**532.00**	
8.Изсичане на издънки с ръчни инструменти - второ						
20 а1	8.25	дка.	8.25	132.52	1093.29	При необходимост
Всичко 8	**8.25**	**x**	**8**	**132.52**	**1093.29**	
9.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ						
20 а1	8.25	10 бр.	33	4.31	142.23	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	8.25	1.00	8.25	
Всичко 9	**8.25**	**x**	**33**	**4.56**	**150.48**	
10.Поливане второ на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
20 а1	8.25	бр.	330	1.20	396.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	40	3.40	136.00	
Всичко 10	**8.25**	**x**	**330**	**1.61**	**532.00**	
11.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - първо						
150 б	2	100 м	8	39.31	314.48	15.04.- 15.05.2023 г.
Всичко 11	**2**	**x**	**8**	**39.31**	**314.48**	
12.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - второ						
150 б	2	100 м	8	37.05	296.40	При необходимост
Всичко 12	**2**	**x**	**8**	**37.05**	**296.40**	
Всичко II	**20.50**	**x**	**x**	**x**	**4780.68**	
ОБЩО за обект № 6 - 2023 г.					**6558.45**	