ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

към Договор № ...4.С..... от ...19.10.....2021 г. за достигната цена на обект № 4
в ТП ДГС "Хисар" за изпълнение на лесокултурни дейности

Възложител: **Изпълнител:**
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/ Управителка
"Картач -
Гл.счетоводител: /М. Каракиткова/ / Ат. Гешев/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩТА - 7 дка						
1.Операция: Изсичане на издънки до 3-год. възраст с моторен храсторез със dср до 3 см и наклон на терена до 15°						
156 "у1"	10	*дка*	3,00	27,15	81,44	*15.10.21г.-15.11.21г.*
156 "п1"	7	*дка*	3,00	27,31	81,94	*15.10.21г.-15.11.21г.*
156 "т1"	3	*дка*	1,00	27,15	27,15	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 1	**20**	***х***	***7,00***	***27,22***	***190,52***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
2. Операция: Материални разходи за храсторез						
156 "у1"	10	*дка*	3,00	1,97	5,91	*15.10.21г.-15.11.21г.*
156 "п1"	7	*дка*	3,00	1,97	5,91	*15.10.21г.-15.11.21г.*
156 "т1"	3	*дка*	1,00	1,97	1,97	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 2	**20**	***х***	***7,00***	***1,97***	***13,80***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
Всичко I		***х***	***7,00***	***29,19***	***204,32***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 20 дка						
1. Операция: Направа на тераси ръчно 15 см дълб.						
156 "у1"	10	100лм	45,00	55,50	2497,38	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 1	**10**	***х***	***45,00***	***55,50***	**2497,38**	*15.10.21г.-15.11.21г.*
2. Операция: Направа на площадки за залесяване с р. инструменти 30/30/15						
156 "п1"	7	100бр	14,00	23,58	330,18	*15.10.21г.-15.11.21г.*
156 "т1"	3	100бр	6,00	23,43	140,58	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко 2	**10**	***х***	***20,00***	***23,54***	**470,76**	*15.10.21г.-15.11.21г.*
Всичко II		***х***	***20,00***	***148,41***	***2968,14***	***15.10.21г.-15.11.21г.***
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ - 20 дка						
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
156 "у1"	10	100бр	60,00	0,66	39,83	*16.11.21г.-30.11.21г.*
Всичко 1	**10**	***х***	**60,00**	***0,66***	**39,83**	*16.11.21г.-30.11.21г.*
2. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките						
156 "п1"	7	100бр	14,00	7,89	110,50	*16.11.21г.-30.11.21г.*
156 "т1"	3	100бр	6,00	7,85	47,12	*16.11.21г.-30.11.21г.*
Всичко 2	**10**	***х***	**20,00**	***7,88***	**157,61**	***16.11.21г.-30.11.21г.***
3. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел 12/25						
156 "у1"	10	100бр	60,00	8,34	500,52	*16.11.21г.-30.11.21г.*
156 "п1"	7	100бр	14,00	8,40	117,54	*16.11.21г.-30.11.21г.*
156 "т1"	3	100бр	6,00	8,34	50,05	*16.11.21г.-30.11.21г.*
Всичко 3	**20**	***х***	**80,00**	***8,35***	**668,11**	***16.11.21г.-30.11.21г.***

4. Операция: Материални разходи моторен свредел						
156 "у1"	10	100бр	60,00	3,82	229,34	*16.11.21г.-30.11.21г.*
156 "п1"	7	100бр	14,00	3,82	53,51	*16.11.21г.-30.11.21г.*
156 "т1"	3	100бр	6,00	3,82	22,93	*16.11.21г.-30.11.21г.*
Всичко 4	**20**	***х***	**80,00**	***3,82***	**305,79**	***16.11.21г.-30.11.21г.***
5. Операция: Садене на фиданки с вертикална коренова система в малки дупки						
156 "у1"	10	100бр	60,00	30,98	1858,85	*16.11.21г.-30.11.21г.*
156 "п1"	7	100бр	14,00	31,18	436,45	*16.11.21г.-30.11.21г.*
156 "т1"	3	100бр	6,00	30,98	185,89	*16.11.21г.-30.11.21г.*
Всичко 5	**20**	***х***	**80,00**	***31,01***	**2481,19**	***16.11.21г.-30.11.21г.***
6. Операция: транспорт на фиданките						
Пазарджик	10	100бр	140,00	1,21	168,99	*16.11.21г.-30.11.21г.*
Момчилград	14	100бр	400,00	1,21	482,82	*16.11.21г.-30.11.21г.*
Всичко 6	**24**	***х***	**540,00**	***1,21***	**651,81**	***16.11.21г.-30.11.21г.***
Всичко III		***х***	***20,00***	***215,22***	***4304,34***	***16.11.21г.-30.11.21г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 50 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разр.в дъбова к-ра						
156 "у1"	10	100 м	45,00	23,64	1063,71	*25.04.22г.-25.05.22г*
156 "у1"	10	100 м	45,00	23,64	1063,71	*10.10.22г.-05.11.22г.*
Всичко 1	**20**	**х**	**90,00**	***23,64***	**2127,42**	*25.04.22г.-05.11.22г*
2. Операция: Ръчно пл. и разр.в площадки 30/30см						
156 "п1"	7	100бр	14,00	19,29	270,00	*25.04.22г.-25.05.22г*
156 "т1"	3	100бр	6,00	19,17	115,03	*25.04.22г.-25.05.22г*
156 "п1"	7	100бр	14,00	19,29	270,00	*10.10.22г.-05.11.22г.*
156 "т1"	3	100бр	6,00	19,17	115,03	*10.10.22г.-05.11.22г.*
Всичко 2	**20**	**х**	**40,00**	***19,25***	**770,07**	*25.04.22г.-05.11.22г*
3. Операция: Изсичане на издънки с мот. храстореz със dср до 3 см и наклон на терена до 15°						
156 "у1"	10	дка	3,00	27,15	81,44	при необходимост
156 "п1"	7	дка	3,00	27,31	81,94	при необходимост
156 "т1"	3	дка	1,00	27,15	27,15	при необходимост
Всичко 3	**20**	**х**	**7,00**	***27,22***	**190,52**	**при необходимост**
4. Операция: Материални разходи за храстореz						
156 "у1"	10	*дка*	3,00	1,97	5,91	при необходимост
156 "п1"	7	*дка*	3,00	1,97	5,91	при необходимост
156 "т1"	3	*дка*	1,00	1,97	1,97	при необходимост
Всичко 4	**20**	***х***	***7,00***	***1,97***	***13,80***	**при необходимост**
5. Операция: Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури						
156 "у1"	10	100бр	60,00	2,25	135,19	при необходимост
Всичко 5	**10**	**х**	**60,00**	***2,25***	**135,19**	**при необходимост**
Всичко IV	**30**	***х***	***х***		**3237,00**	***25.04.22г.-05.11.22г***
ОБЩО за обект № 4-2021 г.					**10700,00**	***15.10.21г.-05.11.22г.***

Изготвил:

/инж. В. Саксанова/

*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679