ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -ПАЗАРДЖИК

Одобрил:
Директор: /инж. Гавраил Ангелов/

Утвърдил:
Директор ЮЦДП:
/инж. Ив. Иванов/

2018

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 1 в ДГС "ПАЗАРДЖИК" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни зрул. норми	Ед.мярка по ВТН	Кол-чество	норма време по ВТН	Коригиращ коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен-ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурителни вноски к.12х19,62% лв	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв	Отпуски + к.14х1,1618+к.15х1,079 лв	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок на използване (месеци)	Брой работници ,нужни к.16: к.17	Стойност на материалите, нуж. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за организ.,изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на кърта к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ :ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1.Почистване на изсъхнали с моторен храсторез																										
364"1"	15	0870	дка	15	4,25	1	4,25	13,05	195,71	19,57	215,28	42,24	257,52	20,12	0,38	1	0,38	9,79	17,53	0,98	14,24	28,48	348,66	23,24	23,24	
2.Събиране на окастрени клони																										
364"1"	15	0901	100кг.	54,2	0,4	1	0,40	1,23	66,56	6,66	73,21	14,36	87,58	6,84	0,13	1	0,13	3,33	5,96	0,33	4,84	9,69	118,57	7,90	2,19	
Всичко :									262,27	26,23	288,50	56,60	345,10	26,96	0,50		0,50	13,11	23,49	1,31	19,09	38,17	467,23			*01.02-28.02.2018*
II.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : МЕХАНИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1.Раздробяване на пънове,окастряне, подравняване след рязване,дисковане																										
364"1"	15	0ц	дка	15,00				278,40															4176,00	278,40	278,40	
2.Превоз машини																										
ОБЩО	15		км	20,00				5,00											100,00		5,00	10,00	115,00	7,67	5,00	*01.02-28.02.2018*
Всичко :																			100,00		5,00	10,00	4291,00			
III.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 15дка пролет																										
1 Операция: Направа на колчета за маркиране на площта																										
364"1"	15	0799	100бр	6,00	1,96	1,00	1,96	6,02	36,10	3,61	39,71	7,79	47,51	3,71	0,07	1	0,07	1,81	3,24	0,18	2,63	5,26	64,32	4,29	10,72	
2. Операция: Маркиране на посадните места																										
364"1"	15	0800	дка	15,00	0,54	1,00	0,54	1,66	24,87	2,49	27,35	5,37	32,72	2,56	0,05	1	0,05	1,24	2,23	0,12	1,81	3,62	44,30	2,95	2,95	
3. Операция: Временно съхраняване на фиданките																										
364"1"	15	0777	100бр	6,00	0,85	1,00	0,85	2,61	15,66	1,57	17,22	3,38	20,60	1,61	0,03	1	0,03	0,78	1,40	0,08	1,14	2,28	27,89	1,86	4,65	
4. Операция: Разнасяне на фиданки по посадните места																										
364"1"	15	0810	100бр	6,00	0,98	1,00	0,98	3,01	18,05	1,81	19,86	3,90	23,75	1,86	0,03	1	0,03	0,90	1,62	0,09	1,31	2,63	32,16	2,14	5,36	
5. Операция: Садене на тополови фиданки																										
364"1"	15	0791	100бр	60,00	2,22	1,00	2,22	6,82	408,92	40,89	449,82	88,25	538,07	42,03	0,78	1	0,78	20,45	36,63	2,04	29,76	59,51	728,50	48,57	12,14	
6. Операция: Превоз тополови фиданки																										
364"1"	15		бр.																52,80		2,64	5,28	60,72	4,05	#DIV/0!	
7. Операция: Направа на дупки механизирано																										
364"1"	15	0811		600,00				3,38															2028,00	135,20	3,38	
Всичко		x	x		x	x	x	x	503,60	50,36	553,96	108,69	662,65	51,76	0,96		0,96	25,18	97,92	2,52	39,29	78,58	2985,90			*28.02.20IX-03.03.20IX*
ОБЩО:		x	x	x	x	x	x	x	765,873	76,587	842,460	165,291	1007,751	78,723	1,467		1,467	38,294	221,410	3,829	63,373	126,746	7744,125			

Изготвил
/инж.Я.Вакарелска/
Телефон за контакти:
Проверил:
/инж.Ст.Лесничев-ръководител на ДГС/ДЛС
Съгласувал:
/инж.Кр.Батаклиев лесничей ГР

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова/
Експерт СГГ:_____
/инж. Атанас Станков/
/инж. Георги Станчев/

Приложение №1
Към чл.3, ал.1

Утвърдил,
Директор ЮЦДП гр. Смолян:.....
/инж.Б. Арабаджиев/
дата:...22.11.17г.....

Собственик(ползвател):ТП „ДГС Пазарджик"

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 2 от *10.11.2017 г.*

Горскостопански план(програма) от 2013г.

Вид на земята: ■ ***горска територия*** □земеделска земя □нарушена територия □защитена територия

Скица на обект №



Отдел *364*, подотдел *„1"*
Местност *„Чифлика"* ;Обща площ *326* дка
Площ за залесяване *15* дка, в т.ч.пожарища дка
Изложение: , надм.вис- *200м.*
Наклон *2°*, основна скала :
Почвен тип:*алувиално-ливадна*
Механ.състав: *глинесто-песъчлива* , дълбочина: *дълбока*
Тип месторастене: *Т-I-1 С-2 (53);*
Наличен дървостой: *не*
Възраст Жива почвена покривка:
Други данни за обекта: Натура 2000: *BG0002057 (Бесапарски ридове); Горски разсадник „Наков чифлик".*
Залесяване в горски територии по чл.9: □ защитни ■*специални* □ стопански
Цел на залесяване по чл.10: *провеждане на опитни и научни изследвания;*

Насока на залесяване по чл.11: □ново залесяване ■*в зрели гори* □за възстановяване на гори □за попълване на редини □за двуетажни насаждения

М Е Р О П Р И Я Т И Я

А.Подготвителни работи:

1.Година и срок за сеч – *2016*

2.Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището –

Б.Подготовка на почвата за залесяване:

1.Почистване на площта:начин- сезон- *пролет*

2.Обработка на почвата: година *2018* сезон- *пролет*

Категория на почвата:

а) лека.....дка
б) средна *15 дка*
в) тежка.....дка
г) камениста .....дка

3.Вид, начин и дълбочина на подготовката:

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична					Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*механизирана*	*Над 45*	*15*							*15*	
	Всичко		*15*							*15*	

б)Схема на почвоподготовката: *По цялата площ, дълбочина над 45см.*

в)Други указания: *Почвоподготовката включва: Почистване на площи от издънки, чрез изсичане и изнасяне - 15 дка, раздробяване на пъни върху 15 дка, избутване при необходимост върху 15 дка, риголване, подравняване и дисковане върху 15 дка.*

В.Залесяване:

1.Година и сезон - *пролет 2018г.*

2.Метод(садене,сеене) - *садене*

3.Състав на културата: *тп10 (по клонове съгласно схема- приложение 1)*

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния мате-риал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
///	*тп*	*15*	*40*	*600*	*ф-ки*					
Общо		*15*		*600*						

4. *Други указания: 40бр. фиданки в декар. Разстояние между фиданките 5 м., разстояние между редовете 5м. Отваряне на дупки с дълбочина от 1,5 до 2 м. и диаметър 30-40 см.*

Възраст и средна височина на посадъчния материал : Посадъчния материал да отговаря на стандарта за качество съгласно чл.23, ал.2 от Наредба №4 от 15.02.2012г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници.

Г.Количествена сметка

№	Посевен и посадъчен материал по вид и възраст,вид работа и работни операции(до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	Количество
	ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА		
1	*Почистване на площи от издънки*	*Дка*	*15.00*
2	*Раздробяване на пъни*	*Дка*	*15.00*
3	*Риголване на площи*	*Дка*	*15.00*
4	*Подравняване на площи*	*Дка*	*15.00*
5	*Дисковане на площи*	*Дка*	*15.00*
	ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ		
1	*Направа на колчета за маркиране на площта*	*100бр.*	*6.00*
2	*Маркиране на посадните места*	*Дка*	*15.00*
3	*Временно съхраняване на фиданки*	*100бр.*	*6.00*
4	*Направа на дупки*	*Бр.*	*600.00*
5	*Разнасяне на фиданки по посадните места*	*100бр.*	*6.00*
6	*Садене на фиданки*	*Бр.*	*600.00*
	ОТГЛЕЖДАНЕ-1-ва година		
1	*Варосване на фиданки-1г,*	*10бр.*	*60.00*
2	*Филизене на тополови фиданки-1г,*	*10бр.*	*60.00*
3	*Окопаване на тополови фиданки-1г,(три пъти)*	*10бр.*	*180.00*
4	*Двустранно дисковане-1г (три пъти)*	*Дка*	*85.50*

5	Поливане трикратно (при необходимост)-1г,.	дка	45.00
	ОТГЛЕЖДАНЕ-2-ра година		
1	Варосване на фиданки-2г,	10бр.	60.00
2	Физизене на тополови фиданки-2г,	10бр.	60.00
3	Окопаване на тополови фиданки-2г,(два пъти)	10бр.	120.00
4	Двустранно дискование-2г (два пъти)	Дка	57.00
5	Поливане двукратно (при необходимост)-2г,.	дка	30.00
6	Изрязване на един от двойните върхове -2 ра год.	10бр.	30.00
	ОТГЛЕЖДАНЕ-3-та година		
1	Варосване на фиданки-3г,	10бр.	60.00
2	Физизене на тополови фиданки-3г,	10бр.	60.00
3	Окопаване на тополови фиданки-3г,(два пъти)	10бр.	120.00
4	Двустранно дискование-3г (два пъти)	Дка	57.00
5	Поливане двукратно (при необходимост)-3г,.	дка	30.00
6	Кастрене на клони от земя с ръчен трион-3-та год	10бр.	60.00
	ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ-1-ва и 2-ра година	Попълване 1ва и 2ра година според % на прихващане след инвентаризация. Попълване 3та година при необходимост	
1	Временно съхраняване на фиданки		
2	Направа на дупки със сонда		
3	Разнасяне на фиданки по посадните места		
4	Садене на фиданки		
	ВСИЧКО:		

Изготвил:.....
/инж.И.Шахларски,№ 9894/16.10.2013г./

Директор ТП „ДГС Пазарджик”:.....
/инж.Ив.Ангелов/

Проверил от ТП „ДГС Пазарджик”:.....
/инж. С. Делиев – зам. директор/

Проверил от ЮЦДП:.....
/инж. С.Хайдарова/ 21.11.13г.

СХЕМА НА ПОПУЛЕТУМ - ГР "НАКОВ ЧИФЛИК"



ЛЕГЕНДА		
п	Populus I-45/51	108 бр.
1	Populus I-214	52 бр.
2	Populus R-16	18 бр.
3	Populus C-B-7	18 бр.
4	Populus Welthaimaipapel	18 бр.
5	Populus Guardi	18 бр.
6	Populus MC	18 бр.
7	Populus B-12	18 бр.
8	Populus I-55/65	18 бр.
9	Populus Pyramidalis	18 бр.
10	Populus Luiza Avonso	18 бр.
11	Populus B2	18 бр.
12	Populus A-194	18 бр.
13	Populus I-214	18 бр.
14	Populus Agathe	18 бр.
15	Populus I-39/61	18 бр.
16	Populus I-37/61	18 бр.
17	Populus Bachelieri	18 бр.
18	Populus M-1	18 бр.
19	Populus Vernirubens	18 бр.
20	Populus NNDV	18 бр.
21	Populus Nigra	18 бр.
22	Populus Luiza Avonso	14 бр.
23	Populus AF-8	14 бр.
24	Populus NNDV	14 бр.
25	Populus Grimminge	14 бр.
26	Populus Brenda	14 бр.
27	Populus Vesten	14 бр.
28	Populus MC	14 бр.
29	Populus I-214	14 бр.

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПАЗАРДЖИК”
4400Пазарджик, бул.”Ал. Стамболийски”50 ☏ 034 444099, e-mail:dgspazardjik@ucdp-smolian.com

СКИЦА на отдел 364 „1”



ЛЕГЕНДА:

Почистване на площи и механизирана подготовка на почвата за залесяване

Залесяване на тополови култури