МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" – гр. СМОЛЯН

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Асеновград"

✉ 4230, гр.Асеновград, ул. „Александър Стамболийски" №25, e-mail:dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект " Леново 2025год." с предмет на дейност "Отглеждане и кастрене" в района на дейност на ДГС - Асеновград след възлагане на ЛКМ по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и подписан Договор № Д-05-5/19.02.2025 год. и Допълнително споразумение № Д-05-5#1/04.03.2025 год

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6,00	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
I .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Първо отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13,00	дка	13,00	13,50	175,50	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	дка	40,00	13,50	540,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	дка	75,00	13,50	1012,50	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	дка	6,00	13,50	81,00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	дка	13,00	13,50	175,50	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	дка	1,00	13,50	13,50	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	дка	17,00	13,50	229,50	15.04.-15.05.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
Подхранване на тополови фиданки с минерален тор						
382 а	13,00	10 бр.	52,00	3,39	176,28	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	10 бр.	148,00	3,39	501,72	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	10 бр.	297,50	3,39	1008,53	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	10 бр.	22,50	3,39	76,28	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	10 бр.	50,30	3,39	170,52	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	10 бр.	4,00	3,39	13,56	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	10 бр.	65,40	3,39	221,71	15.04.-15.05.2025г.
Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора						
382 а	13,00	10 бр.	52,00	5,08	264,16	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	10 бр.	148,00	5,08	751,84	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	10 бр.	297,50	5,08	1511,30	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	10 бр.	22,50	5,08	114,30	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	10 бр.	50,30	5,08	255,52	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	10 бр.	4,00	5,08	20,32	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	10 бр.	65,40	5,08	332,23	15.04.-15.05.2025г.

Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка						
382 а	13,00	дка	13,00	1,00	13,00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	дка	40,00	1,00	40,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	дка	75,00	1,00	75,00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	дка	6,00	1,00	6,00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	дка	13,00	1,00	13,00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	дка	1,00	1,00	1,00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	дка	17,00	1,00	17,00	15.04.-15.05.2025г.
Филизене на попълнени тополови фиданки						
382 а	13,00	10 бр.	5,30	7,06	37,42	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	10 бр.	19,80	7,06	139,79	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	10 бр.	140,60	7,06	992,64	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	10 бр.	2,50	7,06	17,65	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	10 бр.	3,40	7,06	24,00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	10 бр.	0,20	7,06	1,41	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	10 бр.	8,00	7,06	56,48	15.04.-15.05.2025г.
Направа на чашки за поливане - Механизирано с размери 100 см. в диаметър и 20 см. дълбочина при необходимост						
382 а	13,00	бр	520,00	3,00	1560,00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	бр	1480,00	3,00	4440,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	бр	2975,00	3,00	8925,00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	бр	225,00	3,00	675,00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	бр	503,00	3,00	1509,00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	бр	40,00	3,00	120,00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	бр	654,00	3,00	1962,00	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на машина на платформа- при необходимост						
382 а	13,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
Поливане на фиданките с цистерна, при норма 150-200 л./бр- при необходимост						
382 а	13,00	бр	520,00	1,30	676,00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	бр	1480,00	1,30	1924,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	бр	2975,00	1,30	3867,50	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	бр	225,00	1,30	292,50	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	бр	503,00	1,30	653,90	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	бр	40,00	1,30	52,00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	бр	654,00	1,30	850,20	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на цистерна на собствен ход- при необходимост						
382 а	13,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	км	40,00	3,70	148,00	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на вода на собствен ход- при необходимост						
382 а	13,00	км	170,00	3,70	629,00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	км	450,00	3,70	1665,00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	км	600,00	3,70	2220,00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	км	90,00	3,70	333,00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	км	200,00	3,70	740,00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	км	20,00	3,70	74,00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	км	260,00	3,70	962,00	15.04.-15.05.2025г.

Намазване на стъблата на фиданките със замазка срещу слънчев пригор						
382 а	13,00	10 бр	52,00	5,64	293,28	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40,00	10 бр	148,00	5,64	834,72	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75,00	10 бр	297,50	5,64	1677,90	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6,00	10 бр	22,50	5,64	126,90	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13,00	10 бр	50,30	5,64	283,69	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1,00	10 бр	4,00	5,64	22,56	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17,00	10 бр	65,40	5,64	368,86	15.04.-15.05.2025г.
в-ко I-во ОК		**дка**	**165,00**		**49926,17**	
II .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Второ отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13,00	дка	13,00	13,50	175,50	01.06-30.06.2025г.
382 г	40,00	дка	40,00	13,50	540,00	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75,00	дка	75,00	13,50	1012,50	01.06-30.06.2025г.
383 т	6,00	дка	6,00	13,50	81,00	01.06-30.06.2025г.
383 у	13,00	дка	13,00	13,50	175,50	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1,00	дка	1,00	13,50	13,50	01.06-30.06.2025г.
383 х	17,00	дка	17,00	13,50	229,50	01.06-30.06.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13,00	км	40,00	3,70	148,00	01.06-30.06.2025г.
382 г	40,00	км	40,00	3,70	148,00	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75,00	км	40,00	3,70	148,00	01.06-30.06.2025г.
383 т	6,00	км	40,00	3,70	148,00	01.06-30.06.2025г.
383 у	13,00	км	40,00	3,70	148,00	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1,00	км	40,00	3,70	148,00	01.06-30.06.2025г.
383 х	17,00	км	40,00	3,70	148,00	01.06-30.06.2025г.
Поливане на фиданките с цистерна, при норма 150-200 л./бр- 4 пъти при необходимост						
382 а	13,00	бр	2080,00	1,30	2704,00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40,00	бр	5920,00	1,30	7696,00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75,00	бр	11900,00	1,30	15470,00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6,00	бр	900,00	1,30	1170,00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13,00	бр	2012,00	1,30	2615,60	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1,00	бр	160,00	1,30	208,00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17,00	бр	2616,00	1,30	3400,80	01.06-30.09.2025г.
Транспорт на цистерна на собствен ход-4 пъти при необходимост						
382 а	13,00	км	160,00	3,70	592,00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40,00	км	160,00	3,70	592,00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75,00	км	160,00	3,70	592,00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6,00	км	160,00	3,70	592,00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13,00	км	160,00	3,70	592,00	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1,00	км	160,00	3,70	592,00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17,00	км	160,00	3,70	592,00	01.06-30.09.2025г.
Транспорт на вода на собствен ход- 4 пъти при необходимост						
382 а	13,00	км	680,00	3,70	2516,00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40,00	км	1800,00	3,70	6660,00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75,00	км	2400,00	3,70	8880,00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6,00	км	360,00	3,70	1332,00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13,00	км	800,00	3,70	2960,00	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1,00	км	80,00	3,70	296,00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17,00	км	1040,00	3,70	3848,00	01.06-30.09.2025г.
Подхранване на тополови фиданки с минерален тор при необходимост						
382 а	13,00	10 бр.	52,00	3,39	176,28	01.06-30.06.2025г.
382 г	40,00	10 бр.	148,00	3,39	501,72	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75,00	10 бр.	297,50	3,39	1008,53	01.06-30.06.2025г.
383 т	6,00	10 бр.	22,50	3,39	76,28	01.06-30.06.2025г.
383 у	13,00	10 бр.	50,30	3,39	170,52	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1,00	10 бр.	4,00	3,39	13,56	01.06-30.06.2025г.
383 х	17,00	10 бр.	65,40	3,39	221,71	01.06-30.06.2025г.

Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора при необходимост-двукратно						
382 а	26,00	10 бр.	104,00	5,08	528,32	01.06-30.06.2025г.
382 г	80,00	10 бр.	296,00	5,08	1503,68	01.06-30.06.2025г.
382 ж	150,00	10 бр.	595,00	5,08	3022,60	01.06-30.06.2025г.
383 т	12,00	10 бр.	45,00	5,08	228,60	01.06-30.06.2025г.
383 у	26,00	10 бр.	100,60	5,08	511,05	01.06-30.06.2025г.
383 ф	2,00	10 бр.	8,00	5,08	40,64	01.06-30.06.2025г.
383 х	34,00	10 бр.	130,80	5,08	664,46	01.06-30.06.2025г.
Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка при необходимост						
382 а	26,00	дка	26,00	1,00	26,00	01.06-30.06.2025г.
382 г	80,00	дка	80,00	1,00	80,00	01.06-30.06.2025г.
382 ж	150,00	дка	150,00	1,00	150,00	01.06-30.06.2025г.
383 т	12,00	дка	12,00	1,00	12,00	01.06-30.06.2025г.
383 у	26,00	дка	26,00	1,00	26,00	01.06-30.06.2025г.
383 ф	2,00	дка	2,00	1,00	2,00	01.06-30.06.2025г.
383 х	34,00	дка	34,00	1,00	34,00	01.06-30.06.2025г.
в-ко II-ро ОК		**дка**	**165,00**		**76161,85**	
III .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Трето отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13,00	дка	13,00	13,50	175,50	01.10-30.10.2025г.
382 г	40,00	дка	40,00	13,50	540,00	01.10-30.10.2025г.
382 ж	75,00	дка	75,00	13,50	1012,50	01.10-30.10.2025г.
383 т	6,00	дка	6,00	13,50	81,00	01.10-30.10.2025г.
383 у	13,00	дка	13,00	13,50	175,50	01.10-30.10.2025г.
383 ф	1,00	дка	1,00	13,50	13,50	01.10-30.10.2025г.
383 х	17,00	дка	17,00	13,50	229,50	01.10-30.10.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13,00	км	40,00	3,70	148,00	01.10-30.10.2025г.
382 г	40,00	км	40,00	3,70	148,00	01.10-30.10.2025г.
382 ж	75,00	км	40,00	3,70	148,00	01.10-30.10.2025г.
383 т	6,00	км	40,00	3,70	148,00	01.10-30.10.2025г.
383 у	13,00	км	40,00	3,70	148,00	01.10-30.10.2025г.
383 ф	1,00	км	40,00	3,70	148,00	01.10-30.10.2025г.
383 х	17,00	км	40,00	3,70	148,00	01.10-30.10.2025г.
в-ко III-то ОК		**дка**	**165,00**		**3263,50**	
Всичко отгл.к-ри		**дка**	**495,00**		**129351,52**	
I.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: Кастрене на двегодишна тополова култура						
Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене до 4м и диаметър на клоните до 3 см						
382 а	13,00	10 бр	46,70	14,59	681,35	20.02-30.03.2025г.
382 г	40,00	10 бр	128,20	14,59	1870,44	20.02-30.03.2025г.
382 ж	55,00	10 бр	156,90	14,59	2289,17	20.02-30.03.2025г.
383 т	6,00	10 бр	20,00	14,59	291,80	20.02-30.03.2025г.
383 у	13,00	10 бр	46,90	14,59	684,27	20.02-30.03.2025г.
383 ф	1,00	10 бр	3,80	14,59	55,44	20.02-30.03.2025г.
383 х	17,00	10 бр	57,40	14,59	837,47	20.02-30.03.2025г.
Изрязване на един от двойните върхове						
382 а	13,00	10 бр	4,20	8,23	34,57	20.02-30.03.2025г.
382 г	40,00	10 бр	11,80	8,23	97,11	20.02-30.03.2025г.
382 ж	55,00	10 бр	17,60	8,23	144,85	20.02-30.03.2025г.
383 т	6,00	10 бр	1,40	8,23	11,52	20.02-30.03.2025г.
383 у	13,00	10 бр	3,90	8,23	32,10	20.02-30.03.2025г.
383 ф	1,00	10 бр	0,50	8,23	4,12	20.02-30.03.2025г.
383 х	17,00	10 бр	5,40	8,23	44,44	20.02-30.03.2025г.

Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене до 4м и диаметър на клоните до 3 см- при необходимост						
382 а	13,00	10 бр	3,40	14,59	49,61	15.10-30.10.2025г.
382 г	40,00	10 бр	8,40	14,59	122,56	15.10-30.10.2025г.
382 ж	55,00	10 бр	15,40	14,59	224,69	15.10-30.10.2025г.
383 т	6,00	10 бр	2,20	14,59	32,10	15.10-30.10.2025г.
383 у	13,00	10 бр	3,10	14,59	45,23	15.10-30.10.2025г.
383 ф	1,00	10 бр	0,10	14,59	1,46	15.10-30.10.2025г.
383 х	17,00	10 бр	5,10	14,59	74,41	15.10-30.10.2025г.
Всичко Кастрене		**дка**	**145,00**		**7628,71**	
Всичко за обекта	**165,00**				**136980,23**	**20.02.-30.10.2025г.**

Заличаване на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил: /инж.Цветелина Колева/

Директор на ТП ДГС Асеновград: /инж. Тодор Василев/