Одобрил:
Директор ДГС:
/инж. Д. Иванов/

Изготвил:
/инж. Г. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект №3 "Калояново" в ТП ДГС "Хисар" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за покупко-продажба на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел и под-отдел или кадастрален номер	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	МЕРОПРИЯТИЕ Вид операция	Един. мярка по ВТН или местни труд. норми	Коли-чест-во	Нор-мо време	Коефиц коеф.	Корект нормо-време	Раз-ценка, к 6 х ч.ст. или к 8 х ч ст., лв.	Сред-ства за раб. заплата, лв.	Доплащане за прослу-жено време к 10 х 10 %	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв	Разходи за осигу-ровки к 12 * 19,62 % лв.	Сред-ства за заплата и осиг общо к12+к13 лв.	Отпуски - к 16 * 1.31582 * * 3,07 * 1.66 лв	ЧКМ (к 5 х к 6) или (к 5 х к 8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к16 : к17	Стой-ност на матери-алите, вкл. при раб с маши-ни лв	Разходи за транс-порт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5 % от (к 14 + к 19 + к 20) лв	Печалба до 10% от (к14+к19+к20) лв	Обща стойност лв (к14+к15+к19+к20+к21+к22+к23)	ед. цена на дка без ДДС к23:к2 лв.	ед. цена на мярка без ДДС к23:к5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28
ПОПЪЛВАНЕ НА К-РИ										6715,58	671,56	7387,14	1449,36	8836,50	690,29	12,87	0,64	20,00	231,34	2557,43	67,16	537,06	1074,13	13993,89	199,91	x	
	70			100 бр.	378,00																						
Триголиани																											
	70																										
303-2	42	0776	кр. съхранение на ф-ки	100 бр.	252,00	0,100	1,00	0,100	0,307	77,36	7,74	85,10	16,70	101,80	7,95	0,15	0,01	20,00	2,32	18,21	0,77	6,12	12,23	149,40	3,56	0,59	20.02.18г.-30.03.18г.
303-2	42	0714	отваряне на дупки с моторен свредел 12/25	100 бр.	252,00	1,170	1,10	1,287	3,951	995,67	99,57	1095,24	214,89	1310,13	102,34	1,91	0,10	20,00	49,78	234,32	9,96	79,71	159,42	1945,67	46,33	7,72	20.02.18г.-30.03.18г.
303-2	22	0788	сядене на фиданки с вертикална коренова система - дъб	100 бр	132,00	4,400	1,00	4,400	13,508	1783,06	178,31	1961,36	384,82	2346,18	183,28	3,42	0,17	20,00	53,49	419,628	17,83	140,97	281,93	3443,30	156,51	26,09	20.02.18г.-30.03.18г.
303-2	20	0788	сядене на фиданки, с вертикална коренова система - цр	100 бр.	120,00	4,400	1,00	4,400	13,508	1620,96	162,10	1783,06	349,84	2132,89	166,62	3,11	0,16	20,00	48,63	381,48	16,21	128,15	256,30	3130,28	156,51	26,09	20.02.18г.-30.03.18г.
353 р	28	0776	кр. съхранение на ф-ки	100 бр.	126,00	0,100	1,00	0,100	0,367	38,68	3,87	42,55	8,35	50,90	3,98	0,07	0,00	20,00	1,16	10,71	0,39	3,14	6,28	76,55	2,73	0,61	20.02.18г.-30.03.18г.
353 р	28	0714	отваряне на дупки с моторен свредел 12/25	100 бр.	126,00	1,170	1,10	1,287	3,951	497,84	49,78	547,62	107,44	655,06	51,17	0,95	0,05	20,00	24,89	137,84	4,98	40,89	81,78	996,61	35,59	7,91	20.02.18г.-30.03.18г.
353 р	28	0788	сядене на фиданки, с вертикална коренова система - чдб	100 бр.	126,00	4,400	1,00	4,400	13,508	1702,01	170,20	1872,21	367,33	2239,54	174,95	3,26	0,16	20,00	51,06	471,24	17,02	138,09	276,18	3368,08	120,29	26,73	20.02.18г.-30.03.18г.
		9024	транспорт на фиданките	км	320,0				1,70											544,00	0,0			544,00	-	1,70	20.02.18г.-30.03.18г.
		9024	транспорт на фиданките		200,0				1,70											340,00	0,0			340,00	-	1,70	20.02.18г.-30.03.18г.
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ										15202,85	1520,28	16723,13	3281,08	20004,21	1562,68	29,13	1,46	20,00	456,09	3818,77	152,03	1213,95	2427,91	33930,64	80,79	x	
	420																										
Триголиани/2016																											
	420																										
353 р	53	0851	ръчно вл. и разр.дъб-1-во отгл.	100 м	265,00	3,430	1,000	3,430	10,530	2799,48	279,95	3069,52	602,24	3671,76	286,83	5,35	0,27	20,00	83,71	772,61	27,90	226,40	452,81	5522,03	104,19	20,84	20.04.18г.-30.05.18г.
303-2	87	0851	ръчно вл. и разр.дъб-1-во отгл.	100 дм	383,00	3,430	1,100	3,773	11,583	4436,33	443,63	4879,96	957,45	5837,41	456,00	8,50	0,43	20,00	133,09	1044,06	44,36	350,73	701,46	8567,11	98,47	22,37	20.04.18г.-30.05.18г.
353 р	53	0851	ръчно вл. и разр.дъб-следващо отг.	100 м	265,00	3,430	1,000	3,430	10,530	2790,48	279,05	3069,52	602,24	3671,76	286,83	5,35	0,27	20,00	83,71	772,61	27,90	226,40	452,81	5522,03	104,19	20,84	01.10.18г.-30.10.18г.
303-2	87	0851	ръчно вл. и разр.дъб-следващо отгл	100 м	383,00	3,430	1,100	3,773	11,583	4436,33	443,63	4879,96	957,45	5837,41	456,00	8,50	0,43	20,00	133,09	1044,06	44,36	350,73	701,46	8567,11	98,47	22,37	01.10.18г.-30.10.18г.
303-2	87	0869	изсичане на издънки с мот. храсторез със фсв до 3 см	дка	9,0	3,700	1,00	3,700	11,359	102,23	10,22	112,45	22,06	134,52	10,51	0,20	0,01	20,00	3,07	24,06	1,02	8,08	16,16	197,42	2,27	21,94	01.05.18г.-30.05.18г.
303-2	87	9066	измазване на отрезите на изсечени издънки с хербицид - концентрат	дка	9,0	2,500	1,00	2,500	7,675	69,08	6,91	75,98	14,91	90,89	7,10	0,13	0,01	20,00	2,07	16,26	0,69	5,46	10,92	133,39	1,53	14,82	01.05.18г.-30.05.18г.
353 р	53	0914	Пресаждане на фиданки с грабова връзчица в култури	100 бр.	238,50	0,30	1,00	0,300	0,921	219,66	21,97	241,62	47,41	289,03	22,58	0,42	0,02	20,00	6,59	60,82	2,20	17,82	35,64	434,68	8,20	1,82	при необходимост 01.07.18г.-15.07.18г.
303-2	87	0914	Пресаждане на фиданки с грабова връзчица в култури	100 бр.	389,90	0,30	1,00	0,300	0,921	358,27	35,83	394,10	77,32	471,42	36,83	0,69	0,03	20,00	10,75	84,32	3,58	28,32	56,65	691,86	7,95	1,78	при необходимост 01.07.18г.-15.07.18г
353 р	53	9042	подпалване на ф-ки 25бр/дка	дка	53				25,000															1325,00	25,00	25,00	при необходимост м.юли-август

Отдел и под-отдел или кадастрален номер	Площ. дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	МЕРОПРИЯТИЕ Вид операция	Един. мярка по ВТН или местни труд. норми	Коли-чест-во	Нор-мо време	Корекц. коеф.	Корит. нормо-време	Раз-ценка. к 6 х ч.ст или к 8 х ч.ст , лв	Сред-ства за раб. заплата, лв.	Доплащане за прослу-жено време к 10 х 10 %	Брутна работна заплата к.10+к 11 лв.	Разходи за осиг-ровки к. 12 * 19.62 % лв.	Сред-ства за заплата и осиг общо к12+к13 лв	Отпуски - к.16 * 1.31582 * 8 * 3,07 * 1.66 лв.	ЧКМ (к 5 х к 6) или (к 5 х к 8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к16 к17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с маши-ни лв	Разходи за транс-порт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5 % от (к 14 + к 19 + к 20) лв.	Печалба до 10% от (к14+к19+к20) лв.	Обща стойност лв. (к14+к15+к19+к20+к21+к22+к23)	ед. цена на дка без ДДС к23:к2 лв.	ед. цена на мярка без ДДС к23:к5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28
353 р	53	9026	транспорт вода за напояване	дка	53				11,000															583,00	11,00	11,00	при необходимост м.юли-август
353 р	53	9014	пръскане на вода и сед.вместител	дка	53				4,000															212,00	4,00	4,00	при необходимост м.юли-август
353 р	87	9042	поливане на фъзи 2300/дка	дка	87				25,000															2175,00	25,00	25,00	при необходимост м.юли-август
ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВ				дка	15					854,38	85,44	939,82	184,39	1124,21	87,82	1,64	0,08	20,00	25,63	236,56	8,54	69,32	138,64	1690,72	70,447	112,71	
452 в	24	6809	изсичане на издънки от храсторел със дер.до 3 см	дка	10	3,700	1,00	3,700	11,359	113,59	11,36	124,95	24,51	149,46	11,68	0,22	0,01	20,00	3,41	31,45	1,14	9,22	18,43	224,78	9,37	22,48	01.07.18г.-31.07.18г.
452 в	24	9826	изсичане на издънки с мот храсторел със дер от 3 - 6 см	дка	5	4,250	1,00	4,250	13,048	65,24	6,52	71,76	14,08	85,84	6,71	0,13	0,01	20,00	1,96	18,06	0,65	5,29	10,59	129,10	5,38	25,82	01.07.18г.-31.07.18г.
452 в	24	0580	Изчистване на отпадъците от храсти извън площта	дка	15	12,170	1,00	12,170	37,162	560,43	56,04	616,47	120,95	737,42	57,61	1,07	0,05	20,00	16,81	155,17	5,60	45,47	90,94	1109,02	46,21	73,93	01.07.18г -31.07.18г.
452 в	24	9066	пламъчно отстр.на изсечени издънки с хербицид - вопаистрат	дка	15	2,500	1,00	2,500	7,675	115,13	11,51	126,64	24,85	151,48	11,83	0,22	0,01	20,00	3,45	31,88	1,15	9,34	18,68	227,82	9,49	15,19	01.07.18г.-31.07.18г.
Всичко:		x		x	x	x	x	x	x	22772,81	2277,28	25050,09	4914,83	29964,92	2340,79	43,63	x	x	713,05	6612,76	227,73	1820,34	3640,67	49615,26	x	x	

Изготвил:
/инж. В. Саксанова/
Телефон за контакти:
Съгласувал:
/ Ц. Пенчо Цъларов
ст.лесничей на ГСУ

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова/
Експерт СГТ:
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Стапчев /