С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на **обект № 5** в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Залесяване и отглеждане на тополви култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ЗАЛЕСЯВАНЕ						
1.Направа на ров за съхранение на едроразмерни тополови фиданки						
162 з	37	куб.м	10	14.09	140.90	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 и	84	куб.м	15	14.09	211.35	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 м	20	куб.м	5	14.09	70.45	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 п	5	куб.м	2	14.09	28.18	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
Всичко 1	**146**	**х**	**32.00**	**14.09**	**450.88**	
2. Временно съхранение на фиданки с пренасяне до 30 м.						
162 з	37	хил. бр.	1.480	16.22	24.01	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 и	84	хил. бр.	3.360	16.22	54.50	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 м	20	хил. бр.	0.800	16.22	12.98	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 п	5	хил. бр.	0.200	16.22	3.24	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
Всичко 2	**146**	**х**	**5.84**	**16.22**	**94.72**	
3.Направа на колчета за маркиране						
162 з	37	100 бр.	14.80	17.12	253.38	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 и	84	100 бр.	33.60	17.12	575.23	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 м	20	100 бр.	8.00	17.12	136.96	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 п	5	100 бр.	2.00	17.12	34.24	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
Всичко 3	**146**	**х**	**58.40**	**17.12**	**999.81**	
4.Маркиране на посадните места						
162 з	37	дка.	37	4.72	174.64	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 и	84	дка.	84	4.72	396.48	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 м	20	дка.	20	4.72	94.40	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 п	5	дка.	5	4.72	23.60	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
Всичко 4	**146**	**х**	**146.00**	**4.72**	**689.12**	
5.Направа на дупки със сонда						
162 з	37	бр.	1480.00	3.50	5180.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 и	84	бр.	3360.00	3.50	11760.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 м	20	бр.	800.00	3.50	2800.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 п	5	бр.	200.00	3.50	700.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
Транспорт на сонда		км	140.00	5.00	700.00	
Всичко 5	**146**	**х**	**5980.00**	**3.54**	**21140.00**	
6.Разнасяне на фиданки по посадните места						
162 з	37	100бр.	14.80	8.56	126.69	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 и	84	100бр.	33.60	8.56	287.62	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 м	20	100бр.	8.00	8.56	68.48	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 п	5	100бр.	2.00	8.56	17.12	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
Всичко 6	**146**	**х**	**58.40**	**8.56**	**499.90**	
7.Садене на фиданки						
162 з	37	10бр.	148.00	24.75	3663.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 и	84	10бр.	336.00	24.75	8316.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 м	20	10бр.	80.00	24.75	1980.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
162 п	5	10бр.	20.00	24.75	495.00	20.12.2021 - 31.01.2022 г.
Транспрот на фиданки товарене и разтоварване		км	140.00	2.50	350.00	
Всичко 7	**146**	**х**	**724.00**	**20.45**	**14804.00**	
Всичко II	**146**	**х**	**7004.64**	**5.52**	**38678.44**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1.Филизене на тополовите фиданките						
162 з	37	10бр.	148.00	4.37	646.76	01.05.- 15.05.2022 г.
162 и	84	10бр.	336.00	4.37	1468.32	01.05.- 15.05.2022 г.
162 м	20	10бр.	80.00	4.37	349.60	01.05.- 15.05.2022 г.
162 п	5	10бр.	20.00	4.37	87.40	01.05.- 15.05.2022 г.
Всичко 1	**146**	**х**	**584**	**4.37**	**2552.08**	
2.Варосване на фиданките						
162 з	37	10 бр.	148	3.49	516.52	01.05.- 15.05.2022 г.
162 и	84	10 бр.	336	3.49	1172.64	01.05.- 15.05.2022 г.
162 м	20	10 бр.	80	3.49	279.20	01.05.- 15.05.2022 г.
162 п	5	10 бр.	20	3.49	69.80	01.05.- 15.05.2022 г.
Всичко 2	**146**	**х**	**584**	**3.49**	**2038.16**	
3.Дисковане кръстосано - първо						
162 з	37	дка.	37	20.00	740.00	15.04.- 15.05.2022 г.
162 и	84	дка.	84	20.00	1680.00	15.04.- 15.05.2022 г.
162 м	20	дка.	20	20.00	400.00	15.04.- 15.05.2022 г.
162 п	5	дка.	5	20.00	100.00	15.04.- 15.05.2022 г.
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	140	2.5	350.00	
Всичко 3	**146**	**х**	**146**	**22.40**	**3270.00**	
4.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - първо						
162 з	37	100 бр.	14.80	29.12	430.98	15.05.- 31.05.2022 г.
162 и	84	100 бр.	33.60	29.12	978.43	15.05.- 31.05.2022 г.
162 м	20	100 бр.	8.00	29.12	232.96	15.05.- 31.05.2022 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
162 п	5	100 бр.	2.00	29.12	58.24	15.05.- 31.05.2022 г.
Всичко 4	**146**	**x**	**58.40**	**29.12**	**1700.61**	
5.Подхранване с минерален тор						
162 з	37	10 бр.	148	2.09	309.32	15.05.- 31.05.2022 г.
162 и	84	10 бр.	336	2.09	702.24	15.05.- 31.05.2022 г.
162 м	20	10 бр.	80	2.09	167.20	15.05.- 31.05.2022 г.
162 п	5	10 бр.	20	2.09	41.80	15.05.- 31.05.2022 г.
Всичко 5	**146**	**x**	**584**	**2.09**	**1220.56**	
6.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо						
162 з	37	10 бр.	148	2.99	442.52	При необходимост
162 и	84	10 бр.	336	2.99	1004.64	При необходимост
162 м	20	10 бр.	80	2.99	239.20	При необходимост
162 п	5	10 бр.	20	2.99	59.80	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	146	1.00	146.00	
Всичко 6	**146**	**x**	**584**	**3.24**	**1892.16**	
7.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане - 1 м около фиданката						
162 з	37	10 бр.	148	4.99	738.52	При необходимост
162 и	84	10 бр.	336	4.99	1676.64	При необходимост
162 м	20	10 бр.	80	4.99	399.20	При необходимост
162 п	5	10 бр.	20	4.99	99.80	При необходимост
Всичко 7	**146**	**x**	**584**	**4.99**	**2914.16**	
8.Поливане първо на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка						
162 з	37	бр.	1480	1.00	1480.00	При необходимост
162 и	84	бр.	3360	1.00	3360.00	При необходимост
162 м	20	бр.	800	1.00	800.00	При необходимост
162 п	5	бр.	200	1.00	200.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	140	2.50	350.00	
Всичко 8	**146**	**x**	**5840**	**1.06**	**6190.00**	
9.Дисковане кръстосано - второ						
162 з	37	дка.	37	20.00	740.00	15.06.- 30.06.2022 г.
162 и	84	дка.	84	20.00	1680.00	15.06.- 30.06.2022 г.
162 м	20	дка.	20	20.00	400.00	15.06.- 30.06.2022 г.
162 п	5	дка.	5	20.00	100.00	15.06.- 30.06.2022 г.
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	140	2.5	350.00	
Всичко 9	**146**	**x**	**146**	**22.40**	**3270.00**	
10.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - второ						
162 з	37	100 бр.	14.80	24.22	358.46	15.06.- 30.06.2022 г.
162 и	84	100 бр.	33.60	24.22	813.79	15.06.- 30.06.2022 г.
162 м	20	100 бр.	8.00	24.22	193.76	15.06.- 30.06.2022 г.
162 п	5	100 бр.	2.00	24.22	48.44	15.06.- 30.06.2022 г.
Всичко 10	**146**	**x**	**58.40**	**24.22**	**1414.45**	
11.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ						
162 з	37	10 бр.	148	2.99	442.52	При необходимост
162 и	84	10 бр.	336	2.99	1004.64	При необходимост
162 м	20	10 бр.	80	2.99	239.20	При необходимост
162 п	5	10 бр.	20	2.99	59.80	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	146	1.00	146.00	
Всичко 11	**146**	**x**	**584**	**3.24**	**1892.16**	
12.Поливане второ на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка						
162 з	37	бр.	1480	1.00	1480.00	При необходимост
162 и	84	бр.	3360	1.00	3360.00	При необходимост
162 м	20	бр.	800	1.00	800.00	При необходимост
162 п	5	бр.	200	1.00	200.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	140	2.50	350.00	
Всичко 12	**146**	**x**	**5840**	**1.06**	**6190.00**	
13.Дисковане кръстосано - трето						
162 з	37	дка.	37.00	20.00	740.00	При необходимост
162 и	84	дка.	84.00	20.00	1680.00	При необходимост
162 м	20	дка.	20.00	20.00	400.00	При необходимост
162 п	5	дка.	5.00	20.00	100.00	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	140.00	2.5	350.00	
Всичко 13	**146**	**x**	**146.00**	**22.40**	**3270.00**	
14.Поливане трето на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка						
162 з	37	бр.	1480	1.00	1480.00	При необходимост
162 и	84	бр.	3360	1.00	3360.00	При необходимост
162 м	20	бр.	800	1.00	800.00	При необходимост
162 п	5	бр.	200	1.00	200.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	140	2.5	350.00	
Всичко 14	**146**	**x**	**5840**	**1.06**	**6190.00**	
Всичко II	**438**	**x**	**438.00**	**x**	**44004.34**	
ОБЩО за обект № 4 - 2021 г.					**82682.77**	