Д О Г О В О Р

№ Д – 28 - 9/19.02.2025 г.

За възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, 19.02.2025 г. в гр. Хисар, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед № З – 28 - 57/13.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС „Хисар" за определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, с ЕИК 2016195800186, със седалище и адрес на управление: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. «Стряма» № 2, представлявано от инж. Добрин Иванов, в качеството му на Директор и Милка Каракитукова – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Картач 1" ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Ракитово, общ. Ракитово, ЕИК 112661265 съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Атанас Гешев в качеството му на **Управител** и наричан за краткост по - долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар", включени в Обект № 1/2025 г., съгласно утвърдената спецификация от Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян, и представеното ценово предложение на Изпълнителя, както следва:

Обект № 1/2025 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3			6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 32,7 дка						
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	0,92	40,80	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	0,91	5,72	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	0,90	5,91	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	0,90	3,76	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	0,92	80,40	17.02.25 г. - 28.02.25 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....
***
✍2: .....
***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍.
***

386 г	8,2	100 бр.	49,20	0,92	45,40	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 1	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***181,98***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
2. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	12,99	576,87	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	12,85	80,97	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	12,71	83,90	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	12,71	53,39	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	11,81	1034,59	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 г	8,2	100 бр.	49,20	11,87	584,24	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 2	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***2413,96***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
3. Операция: Материални разходи моторен свредел						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	5,14	228,41	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	5,14	32,41	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	5,14	33,95	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	5,14	21,61	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	5,14	450,65	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 г	8,2	100 бр.	49,20	5,14	253,10	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 3	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***1020,13***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
4. Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система дъб						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	40,38	1792,98	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	39,94	251,64	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	39,51	260,77	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	39,51	165,94	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	40,38	3537,51	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 г	8,2	100 бр.	49,20	40,60	1997,47	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 4	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***8006,32***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
5. Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Пазарджик		км	280,00	1,87	524,39	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 5	**0**	***x***	***280,00***	***x***	***524,39***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
Всичко I	**32,7**	***x***	***x***	***x***	***12146,78***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 174 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см-първо						
287 в1	15	100 м	67,50	46,75	3155,63	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
337 ж	1	100 м	4,50	42,04	189,17	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
386 а	26	100 м	130,00	31,48	4092,50	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
386 г	12	100 м	60,00	31,65	1899,03	01.05.25 г. - 30.05.25 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1:

***

✍2:

***

ИЗП

✍....

***

Всичко 1	54	*x*	***262,00***	*x*	**9336,34**	**01.05.25 г. - 30.05.25 г.**
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в площадки 30 см / 30 см - първо						
232 ш	3	100 бр.	15,00	27,95	419,28	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
232 щ	1	100 бр.	5,00	27,95	139,76	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 2	**4**	*x*	***20,00***	*x*	**559,03**	**01.05.25 г. - 30.05.25 г.**
3. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см - следващо						
287 в1	15	100 м	67,50	46,75	3155,63	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
337 ж	1	100 м	4,50	42,04	189,17	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
386 а	26	100 м	130,00	31,48	4092,50	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
386 г	12	100 м	60,00	31,65	1899,03	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 3	**54**	*x*	***262,00***	*x*	**9336,34**	**15.10.25 г. - 15.11.25 г.**
4. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в площадки 30 см / 30 см - следващо						
232 ш	3	100 бр.	15,00	27,95	419,28	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
232 щ	1	100 бр.	5,00	27,95	139,76	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 4	**4**	*x*	***20,00***	*x*	**559,03**	**15.10.25 г. - 15.11.25 г.**
5. Операция: Отглеждане на култури чрез изсичане на издънки до 3-год. възраст с моторен храсторез						
232 ш	3	дка	0,50	56,06	28,03	при необходимост
232 щ	1	дка	0,50	56,06	28,03	при необходимост
386 а	26	дка	1,00	58,04	58,04	при необходимост
386 г	12	дка	0,50	58,54	29,27	при необходимост
Всичко 5	**42**	*x*	***2,50***	*x*	**143,36**	**при необходимост**
6. Операция: Материални разходи храсторез						
232 ш	3	дка	0,50	2,50	1,25	при необходимост
232 щ	1	дка	0,50	2,50	1,25	при необходимост
386 а	26	дка	1,00	2,50	2,50	при необходимост
386 г	12	дка	0,50	2,50	1,25	при необходимост
Всичко 6	**42**	*x*	***2,50***	*x*	**6,25**	**при необходимост**
7. Операция: Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури						
287 в1	15	100 бр.	90,00	3,48	313,40	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
337 ж	1	100 бр.	9,00	3,42	30,81	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
386 а	26	100 бр.	156,00	3,48	543,23	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
386 г	12	100 бр.	72,00	3,51	252,83	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
232 ш	3	100 бр.	18,00	3,37	60,57	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
232 щ	1	100 бр.	6,00	3,37	20,19	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
Всичко 7	**58**	*x*	***351,00***	*x*	**1221,04**	**20.06.25 г. - 10.07.25 г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .... ***

✍2: ....

***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍. ***

Всичко II	**174**	*x*	*x*	*x*	*21161,39*	*01.05.25 г. - 15.11.25 г.*
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ-17 дка						
1. Операция - Направа на ограда с три реда бодлива тел						
72 н	3	*лм*	225,00	2,97	668,94	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 ч	3	*лм*	180,00	2,97	535,16	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	*лм*	380,00	2,97	1129,77	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 1	17	*x*	*785,00*	*x*	**2333,87**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
2. Операция - Ръчно товарене на мертеци или ритловици						
72 н	3	пр.м3	1,00	3,45	3,45	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 ч	3	пр.м3	0,85	3,45	2,93	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	пр.м3	1,70	3,45	5,86	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 2	17	*x*	*3,55*	*x*	**12,24**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
3. Операция - Ръчно разтоварване на мертеци или ритловици						
72 н	3	пр.м3	1,00	1,64	1,64	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 ч	3	пр.м3	0,85	1,64	1,39	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	пр.м3	1,70	1,64	2,79	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 3	17	*x*	*3,55*	*x*	**5,82**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
4. Операция - Транспорт на дървен материал						
72 н, ч	6	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 4	17	*x*	*24,00*	*x*	**44,95**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
5. Операция - Транспорт на бодлива тел						
72 н, ч	6	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 5	17	*x*	*24,00*	*x*	**44,95**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
Всичко III	**17**	*x*	*x*	*x*	*2441,83*	*01.05.25 г. - 15.11.25 г.*
ОБЩО за обект № 1 - 2025 г.				*x*	**35750,00**	*17.02.25 г. - 15.11.25 г.*

Чл. 2. (1). Общата стойност на възложените дейности в обекта,е в размер на 35750,00 (тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС .

(2). Стойността на договора може да се променя в зависимост от изменението на разходите за осигуровки в страната.

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 4. С подписване на договора и предаване на необходимите приложения към него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е предоставена възможност за изпълнението.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: ... ***

✍2: ... ***

ИЗПЪ ***
✍....

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обект № 1/2025 г.

(2) До 25-то число на текущия месец страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени.

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок до 10 дни след представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа.

(4) Плащане на цената по начина, описан по-горе, ще се извършва само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи от Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ потвърждение за липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, публични задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в зависимост от предприетите от НАП и Агенция „Митници“ действия по налагане на запор и/или изпълнение върху съответните вземания, съгласно разпоредбите чл. 182в, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 3;

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност, Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране /Обн. ДВ бр. 16/2013 г./, НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари; Наредба № 2 от 3 януари 2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии, както и всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност в горските територии и др.;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛ** ***

✍1: ..... *** ✍..... ....

✍2: ..... ***

б) При неспазване на Технологичните изисквания за лесокултурните дейности в Обект № 1/2025;

в) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

г) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛ**

✍1: ..... ***

***

✍2: ..... ***

Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „в".

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността;

2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл. 6, т. 6.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

г) за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ***

✍1: .....

✍2: ..... ***

ИЗПЪЛНИ

✍..... ***

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

12. Да не предоставя на трети лица или подизпълнители извършването на дейностите, предмет на договора.;

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел_____, подотдел_____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор №_____/_____г.
/вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Срок за извършване на дейността _____г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....
***
✍2: .....

ИЗПЪЛН
✍..... ***

15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

16. Да внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. да представи банкова гаранция със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, в размер на 1787,50 лв., което е 5 % от общата цена за обекта, преди подписването му.

17. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

19. Да изпълнява следните Технологични изисквания за изпълнение на дейностите в обекта:

19.1. *Попълване на култури:*

Необходимо е да се спазва установеното с технологичен план (ТП) разстояние между фиданките на терена. Екземпляр от ТП се предоставя при предаване обекта на изпълнителя.

Садене на семенищни фиданки в дупки с моторен свредел:

Тази дейност включва операции "Временно съхранение на семенни фиданки", "Отваряне на дупки с моторен свредел" и "Садене на фиданки в дупки (диам.10-12 см)".

Временното съхранение на семенни фиданки да се осъществи след предоставяне на такива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на място, указано от негов представител, което следва да е на сенчесто и заветно място. Фиданките, предвидени за засаждане, са семенни и с открита коренова система. Същите следва да се съхраняват в изкопан ров с дълбочина 40-50 см, като една от страните му (по дължина) е полегата. Фиданките да се полагат под ъгъл 30° на тънки хоризонтални редове от полегатата страна, като между тях се полага пръст, която се уплътнява чрез притискане и поливане с вода, с цел отстраняване на въздушните джобове между тях. Най-отгоре е подходящо последния слой почва покриващ стъблата на съхранените фиданки да се мулчира / покрие с окосена трева, слама, почвени чимове предварително запазени при оформяне на рова с цел запазване на влагата в мястото на съхранение на фиданките за по-дълъг времеви период. При съхраняването фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат отделяни по дървесни видове. Съхранението да се извърши чрез използването на ръчни инструменти – мотика, лопата.

Отваряне на дупки да се извърши по осите на готовите тераси и при спазване на необходимата дълбочина - 25 см и диаметър 10-12 см. Да се оставят свободни местата, където направата на дупки с по-горе упоменатите размери е невъзможно. Такива да се правят на най-близките места по осите на терасите. Направата на дупки следва да се извърши след уточняване на смесването на дървесните видове с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като то е съгласно ТП (ПРИМЕР: поясно, редово, групово). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се спазва условието за гъстота на горската култура, имайки предвид участието на дървесните видове. Разстояние между фиданките съгласно ТП. Дупките да се отварят с моторен свредел непосредствено преди залесяването на фиданките.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

***

✍2: .....

***

ИЗПЪЛН

✍..... ***

Преди залесяването може се извърши подрязване на кореновата система по дължина до достигане на не повече от 25 см и по ширина (при необходимост) само връхчетата на росните корени.

При засаждането на фиданките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се спазват следните условия, гарантиращи добри условия за бъдещи положителни резултати:

- кореновата система да се предпазва от подсушаване и измръзване при транспортиране, съхранение и разнасяне до посадното място;
- да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система и стъблото;
- при пролетно засаждане кореновите шийки на фиданките остават 2 - 3 см под повърхността на почвата;
- фиданките след засаждането трябва здраво да са захванати за терена и при леко изтегляне да не могат да бъдат изкоренени;
- засаждането на фиданките да се извършва при температури на почвата над 1˚С, а фиданките трябва да са в растежен покой;
- да не се извършва залесяване на разкаляни, замръзнали и сухи почви.

Предоставените фиданки за залесяване следва да се пренасят в сандъчета за залесяване, като се полагат легнали, без възможност за подвиване или пречупване на части от тях, покрити с мъх и полети с вода. През целият период от изваждане на фиданките от местото за съхранение до залесяването, следва кореновата им система да бъде влажна. Полагането на фиданките в дупките да става веднага след направа на същите с цел недопускане загуба на почвената влага. Засаждането да става чрез садилно колче, което да служи за избутване на рохка и влажна пръст около корена на фиданката и отстраняване на въздушни джобове в дупката. Избутването на пръста в дупката да става минимум на два пъти чрез уплътняване с пръст. Уплътняването на пръстта около фиданката да се проверява чрез издърпването на фиданката по вертикала.

19.2. *Дейност отглеждане на горски култури включва:*

- Ръчно окопаване на семенищни фиданки - извършва се ръчно плевене или отесване на тревата с разрохкване на почвата в посадните места (пояси, тераси или площадки) на дълбочина до 15 см и широчина на поясите и терасите и площадките 40 - 50 см. Използваните инструменти за отглеждане на културите да бъдат добре наточени и с работна дължина минимум 25 см.

С това отглеждане ще се извърши откриване на залесените фиданки с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата.

Да се спазва предвидената в ТП и спецификацията схема на отглеждане на културите.

Да не се извършва в случаи на екстремни суши и високи температури, тъй като се предизвиква прегаряне на залесените фиданки.

При окопаването тревата се изважда извън площадката или терасата, освен в случаи на предполагаемо последващо засушаване, когато могат да се остави като мулч около фиданката, с цел задържане на влага.

С есенното отглеждане да се извърши подготовка на културата за презимуване, т.е. натрупване на почва покрай стъблото и премахване на високи треви и плевели по края на терасите, които е възможно след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят.

- В края на месец юни и началото на юли, дъбовите фиданки в културите се **пръскат с бордолезов разтвор** с помощта на гръбна ръчна или моторна пръскачка, за намаляване на изпарението от листната маса през лятото. Реакцията на разтвора, трябва да бъде неутрална, което се установява с лакмус.

- При необходимост указана от възложителя изсичането на нежелани трънливи храсти и издънки, пречещи на фиданките, се извършва с моторен храсторез.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛ**

✍1 ✍..... ***

***

✍2

***

19.3. Дейност *подпомагане на естественото възобновяване чрез ограждане*

Предвидена е направа на триредова ограда с дървени колове и три реда бодлива тел.

Общата дължина на предвидените огради е 785 м, в т.ч. за отдел 72 „н“ – 225 м, за отдел 72 „ч“ – 180 м и за отдел 72 „о“ – 380 м.

Предвидено е коловете за оградата да са през 3 м с дължина 1,5 м и Д = 8-12 см от акациева дървесина.

Извършват се следните дейности:

6.1. Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата.

6.2. Направа на три редова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел - ф 1,7 мм.

Височината на оградата в готов вид да е не по-малко от 1,2 м от земята, като при необходимост от укрепване на оградата в участъците със скалиста почва да се слагат спънки.

Да се направи врата за улесняване достъпа до обекта.

Предвидени са средства за закупуване на: бодлива тел, пирони 8 см - за закрепване на телта, дървени колове, транспорт на материали за оградата.

20. Да не допуска изхвърлянето в Обекта - държавна горска територия, на пластмасови и полиетиленови опаковки и други неразложими отпадъци.

21. Да представи пред ТП „ДГС-Хисар” лицата, които ще работят в обекта за изпълнение на дейността,
предмет на договора;

22. Да осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за съответната работна позиция;

23. Да не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в обекта и да осигури постоянното им ползване;

24. Да инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят информираността си на формуляр;

25. Да проверява дали работниците, които ще извършват дейността притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност, когато се изискват;

26. При транспортиране на работниците при извършване на същинската работа в обекта да опазва от повреди околните насаждения, култури и единични дървета.

27. При изпълнение на дейностите предмет на договора е длъжен да опазва от повреди наличните залесени фиданки. В случай на нанасяне на повреда, по вина на изпълнителя, същият следва да заплати стойността на повредените или унищожени фиданки и разходите за тяхното презалесяване.

28. Да спазва изискванията на Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските Територии от пожари /Обн. Дв бр.38/18.05.2012г. и спазват разпоредбите на наредбата за пожарна безопасност.

V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....

***

✍2: .....

***

ИЗПЪЛН

✍..... ***

обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т.1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;
2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;
3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;
4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;
2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната операция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази операция.
3. Когато след отправена повторна писмена покана от Възложителя до Изпълнителя за отстраняване на некачествено изпълнение на работата и/или отстраняване на допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната операция и след поканата Изпълнителят не ги извърши, Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;
4. При констатирано от Възложителя неизпълнение на задължението на Изпълнителя по чл. 9, т. 20 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лева.
5. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности;
7. При установено неспазване на задължението за носене на работно облекло на работещите в обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на **20,00 лв. (двадесет лева)** за едно лице.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛ**

✍1: .... *** ✍..... ***

✍2: .... ***

8. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан от лицензирания лесовъд на Изпълнителя и представител на Възложителя и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура.

VI.СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Крайният срок на договора е един месец след приключване на лесокултурните дейности по спецификацията - 15.12.2025 г.

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а".

Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

1.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

2.При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 7, т. 1 до т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: ...

***

✍2: ... ***

ИЗПЪ
✍..... *** ...

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП „ДГС Хисар"/.

Данните за кореспонденция между страните са както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: град Хисаря, улица Стряма № 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. Ракитово, област Пазарджик, ул. «Ракита» № 7, вх. Б, ет. 2, ап. 1, e-mail: kartach.1@mail.bg

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от *„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти"*, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 26. Неразделна част от договора са:

1. Спецификация за стойността на ЛКД – обект № 1/2025 г. в ТП „ДГС Хисар";

2. Ценовото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***

1. ✍___ *** **1.** ✍_____ *** __

(инж. Доб *** ***Директор)*** ***(Атанас*** ***равител)***

2. ✍___ ***

(Милка К ***– гл. счетоводител)***

Изготвил: ***

Станислав ...рисконсулт

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛ** ***

✍1: ..... ***

✍2: ..... ***

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Договор № Д-28-9 от 19.02.2025 г. за достигната цена на обект № 1

Възложител:
Директор на ТП: ***/инж. Д. Иванов/

Гл.счетоводител: ***/ Ка

Изпълнител:
Управител на "КАРТАЧ - 1" ***
/Ат. Гешев/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3			6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 32,7 дка						
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	0,92	40,80	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	0,91	5,72	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	0,90	5,91	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	0,90	3,76	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	0,92	80,40	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 г	8,2	100 бр.	49,20	0,92	45,40	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 1	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***181,98***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
2. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	12,99	576,87	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	12,85	80,97	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	12,71	83,90	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	12,71	53,39	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	11,81	1034,59	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 г	8,2	100 бр.	49,20	11,87	584,24	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 2	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***2413,96***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
3. Операция: Материални разходи моторен свредел						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	5,14	228,41	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	5,14	32,41	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	5,14	33,95	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	5,14	21,61	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	5,14	450,65	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 г	8,2	100 бр.	49,20	5,14	253,10	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 3	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***1020,13***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
4. Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система дъб						
287 в1	7,4	100 бр.	44,40	40,38	1792,98	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
337 ж	0,7	100 бр.	6,30	39,94	251,64	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 ш	1,1	100 бр.	6,60	39,51	260,77	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
232 щ	0,7	100 бр.	4,20	39,51	165,94	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 а	14,6	100 бр.	87,60	40,38	3537,51	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
386 г	8,2	100 бр.	49,20	40,60	1997,47	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 4	**32,7**	***x***	***198,30***	***x***	***8006,32***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**

Възложител:

Директор на ТП: ***

Гл.счетоводител: ***

Изпълнител

Управител н

"КАРТАЧ - 1

/Ат. Г ***

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
5. Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Пазарджик		км	280,00	1,87	524,39	17.02.25 г. - 28.02.25 г.
Всичко 5	**0**	***x***	***280,00***	***x***	***524,39***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
Всичко I	**32,7**	***x***	***x***	***x***	***12146,78***	**17.02.25 г. - 28.02.25 г.**
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 174 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см- първо						
287 в1	15	100 м	67,50	46,75	3155,63	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
337 ж	1	100 м	4,50	42,04	189,17	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
386 а	26	100 м	130,00	31,48	4092,50	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
386 г	12	100 м	60,00	31,65	1899,03	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 1	54	***x***	***262,00***	***x***	**9336,34**	**01.05.25 г. - 30.05.25 г.**
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в площадки 30 см / 30 см - първо						
232 ш	3	100 бр.	15,00	27,95	419,28	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
232 щ	1	100 бр.	5,00	27,95	139,76	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Всичко 2	**4**	***x***	***20,00***	***x***	**559,03**	**01.05.25 г. - 30.05.25 г.**
3. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см - следващо						
287 в1	15	100 м	67,50	46,75	3155,63	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
337 ж	1	100 м	4,50	42,04	189,17	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
386 а	26	100 м	130,00	31,48	4092,50	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
386 г	12	100 м	60,00	31,65	1899,03	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 3	**54**	***x***	***262,00***	***x***	**9336,34**	**15.10.25 г. - 15.11.25 г.**
4. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в площадки 30 см / 30 см - следващо						
232 ш	3	100 бр.	15,00	27,95	419,28	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
232 щ	1	100 бр.	5,00	27,95	139,76	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 4	**4**	***x***	***20,00***	***x***	**559,03**	**15.10.25 г. - 15.11.25 г.**
5. Операция: Отглеждане на култури чрез изсичане на издънки до 3-год. възраст с моторен храсторез						
232 ш	3	дка	0,50	56,06	28,03	при необходимост
232 щ	1	дка	0,50	56,06	28,03	при необходимост
386 а	26	дка	1,00	58,04	58,04	при необходимост
386 г	12	дка	0,50	58,54	29,27	при необходимост
Всичко 5	**42**	***x***	***2,50***	***x***	**143,36**	**при необходимост**
6. Операция: Материални разходи храсторез						
232 ш	3	дка	0,50	2,50	1,25	при необходимост
232 щ	1	дка	0,50	2,50	1,25	при необходимост
386 а	26	дка	1,00	2,50	2,50	при необходимост
386 г	12	дка	0,50	2,50	1,25	при необходимост
Всичко 6	**42**	***x***	***2,50***	***x***	**6,25**	**при необходимост**
7. Операция: Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури						
287 в1	15	100 бр.	90,00	3,48	313,40	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
337 ж	1	100 бр.	9,00	3,42	30,81	20.06.25 г. - 10.07.25 г.

Възложител:
Директор на ТП: *** ов/

Гл.счетоводител: ***

Изпълнител:
Управител на
"КАРТАЧ - 1 ***
/Ат. Ге

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
386 а	26	100 бр.	156,00	3,48	543,23	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
386 г	12	100 бр.	72,00	3,51	252,83	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
232 ш	3	100 бр.	18,00	3,37	60,57	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
232 щ	1	100 бр.	6,00	3,37	20,19	20.06.25 г. - 10.07.25 г.
Всичко 7	**58**	*х*	***351,00***	*х*	**1221,04**	**20.06.25 г. - 10.07.25 г.**
Всичко II	**174**	*х*	*х*	*х*	***21161,39***	***01.05.25 г. - 15.11.25 г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ-17 дка						
1. Операция - Направа на ограда с три реда бодлива тел						
72 н	3	*лм*	225,00	2,97	668,94	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 ч	3	*лм*	180,00	2,97	535,16	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	*лм*	380,00	2,97	1129,77	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 1	17	*х*	***785,00***	*х*	**2333,87**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
2. Операция - Ръчно товарене на мертеци или ритловици						
72 н	3	пр.м3	1,00	3,45	3,45	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 ч	3	пр.м3	0,85	3,45	2,93	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	пр.м3	1,70	3,45	5,86	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 2	17	*х*	***3,55***	*х*	**12,24**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
3. Операция - Ръчно разтоварване на мертеци или ритловици						
72 н	3	пр.м3	1,00	1,64	1,64	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 ч	3	пр.м3	0,85	1,64	1,39	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	пр.м3	1,70	1,64	2,79	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 3	17	*х*	***3,55***	*х*	**5,82**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
4. Операция - Транспорт на дървен материал						
72 н, ч	6	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 4	17	*х*	***24,00***	*х*	**44,95**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
5. Операция - Транспорт на бодлива тел						
72 н, ч	6	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
72 о	11	км	*12,00*	1,87	22,47	01.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 5	17	*х*	***24,00***	*х*	**44,95**	**01.04.25 г. - 30.04.25 г.**
Всичко III	**17**	*х*	*х*	*х*	***2441,83***	***01.05.25 г. - 15.11.25 г.***
ОБЩО за обект № 1 - 2025 г.				*х*	**35750,00**	*17.02.25 г. - 15.11.25 г.*

Изготвил: ***
/В. Саксанова/

*Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕК) 2016/679