ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Пловдив"

К О Р И Г И Р А Н А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на **обект № 3** в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на широколистна култура от летен дъб и сребролистна липа

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. МЕХАНИЗИРАНА ПОЧВОПОДГОТОВКА 12 ДКА						
1. Операция: Изораване на площта						
18 11	12	дка	***12***	24.91	298.92	20.02-29.02.2020г.
Всичко 1	**12**	**х**	**12**	**х**	**298.92**	
2. Операция: Дискование кръстосано						
18 11	12	дка	***12***	19.93	239.16	20.02-29.02.2020г.
Всичко 2	**12**	**х**	**12**	**х**	**239.16**	
3.Операция: Изграждане на орни пояси механизирано						
18 11	12	100 м	60.00	14.95	897.00	20.02-29.02.2020г.
Всичко 3	**12**	**х**	**60.00**	**14.95**	**897.00**	
Транспорт на машини		**км**	**40**	**2.50**	**100.00**	
Всичко I	**12**	**х**	**60**	**х**	**1535.08**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ЗАЛЕСЯВАНЕ 12 ДКА						
1.Операция: Временно съхранение на фиданки						
18 11	**12**	100 бр	**60**	0.58	34.72	01.03-15.03.2020г.
Всичко 1	**12**	**х**	**60**	**0.58**	**34.72**	
2. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел						
18 11	12	100 бр	60	10.00	600.00	01.03-15.03.2020г.
Всичко 2	**12**	**х**	**60**	**10.00**	**600.00**	
3. Опирация: Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см)						
18 11	10	100 бр.	60	29.37	1762.20	01.03-15.03.2020г.
Всичко 3	**10**	**х**	**60**	**29.37**	**1762.20**	
Разход за ГСМ		100 бр.	60	5.70	342.00	
Всичко II	**12**	**х**	**60**	**х**	**2738.92**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ 36.00 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите с широчина от 40 см. до 70 см - първо						
18 11	10	100 м	50	22.53	1126.50	01.05.- 31.05.2020 г.
18 11	2	100 м	10	17.85	178.50	01.05.- 31.05.2020 г.
Всичко 1	**12**	**х**	**60**	**х**	**1305.00**	
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите с широчина от 40 см. до 70 см - второ						
18 11	10	100 м	50	22.53	1126.50	При необходимост
18 11	2	100 м	10	17.85	178.50	При необходимост
Всичко 2	**12**	**х**	**60**	**х**	**1305.00**	
3. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите с широчина от 40 см. до 70 см - трето						
18 11	10	100 м	50	22.53	1126.50	15.09.- 10.10.2020г.
18 11	2	100 м	10	17.85	178.50	15.09.- 10.10.2020г.
Всичко 3	**12**	**х**	**60**	**х**	**1305.00**	
Всичко III	**36**	**х**	**180**	**х**	**3915.00**	
ОБЩО за обект № 3 - 2020 г.					**8189.00**	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……/п/*……
"ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД

ДИРЕКТОР:……/п/*…….
/инж. Красимир Каменов/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)