МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП – гр.СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БАТАК"
4580, гр.Батак, ул. „Партизанска" №1, e-mail:dgsbatak@ucdp-smolian.com

УТВЪРДИЛ...../п/.....
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „БАТАК"
/ИНЖ. ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ/
Дата на приемане работата на комисията: 29.03.2019г.

П Р О Т О К О Л

№3

за провеждане на процедура, открита с Решение №240/29.11.2018 год. на Директора на ТП ДГС „Батак" с предмет: „Основен ремонт на почивна база „Надпяване", местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС „Батак""

Днес 18.02.2019 год., в 10:00 часа на открито заседание, в изпълнение на Заповед № 4/08.01.2019 год. на Директора на ТП ДГС „Батак" се събра назначената от него комисия по за възлагане на обществена поръчка –публично състезание с предмет: **„Основен ремонт на почивна база „Надпяване", местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС „Батак"",**в състав:

Председател: инж. Димитър Ненов – гл. инженер при ТП ДГС "Батак"

Членове:

1. Иванка Върбанова - юрисконсулт при ТП ДГС „Батак"

3. Трендафилка Коларова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Батак"

4. Златина Вранкова – ст. счетоводител при ТП ДГС „Батак"

5. Надежда Кормушева – пом. лесничей при ТП ДГС „Батак"

проведе своето заседание по отваряне, разглеждане, оценка на ценовите предложения и окончателното класиране на участниците.

Съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП отварянето на ценовите оферти се извършва публично и при условията на чл. 57, ал.3 от ППЗОП, за което комисията е уведомила участниците по електронната поща и обявила чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

I.Председателят на комисията – инж. Димитър Ненов откри заседанието по отварянето на ценовите оферти и обяви дневния ред:

1. Отваряне на ценовите предложения на участниците, допуснати до оценяване
2. Разглеждане и оценка на ценовите предложения на участниците, съгласно предварително обявените условия в процедурата
3. Класиране, съобразно определеният от Възложителя критерий - икономически най-изгодна оферта чрез „оптимално съотношение качество/цена".

Комисията констатира, че в изпълнение на нейно решение от заседанието, проведено на 06.02.2019 год. е изпратено съобщение за отварянето на ценовите оферти на участниците на 07.02.2019 год. на посочените в офертите им и-мейли. Съобщението за отваряне на плик „предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници е публикувано и на страницата на ЮЦДП ТП ДГС „Батак" в „Профил на купувача"

На откритото заседание на комисията присъства упълномощен представител на „Билд Инвест" ЕООД – Неджатин Идриз.

II.Председателят на комисията показа пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри", с което удостовери, че същите са запечатани с ненарушена цялост и са подписани от трима от членовете на комисията.

Комисията продължи с отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване по т.1 от дневния ред.

III.1.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх. **№1 „НСК София" ЕООД** и същото е на стойност 346 111.55 **лв**. (триста четиридесет и шест хиляди сто и единадесет лева и 0.55 ст.) без ДДС

III.2.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№2 „Братя Пашкулеви" ООД** и същото е на стойност **348 903.03 лв**. (триста четиридесет и осем хиляди деветстотин и три лева и 0.03 ст.) без ДДС

III.3.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№3 „Билд Инвест" ЕООД** и същото е на стойност **325 980.13 лв**. (триста двадесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и 0,13 ст.) без ДДС

III.4.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№4 Консорциум „Билс Строй"** и същото е на стойност 355 355.20 **лв**. (триста петдесет и пет хиляди триста петдесет и пет лева лева и 0,20 ст.) без ДДС

III.5.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№5 ЕТ „Ас Строй – Янко Славчев"** и същото е на стойност **338 367.55 лв**. (триста тридесет и осем хиляди триста шестдесет и седем лева и 0,55 ст.) без ДДС

III.6.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№6 „Ситистрой -92" ЕООД** и същото е на стойност **361 989.51 лв**. (триста шестдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 0,51 ст.) без ДДС

III.7.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№7 „Инвестстрой" ЕООД** и същото е на стойност **323 855.74 лв**. (триста двадесет и три хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 0,74 ст.) без ДДС

III.8.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№8 „Алди Комерс Груп" ЕООД** и същото е на стойност **351 877.65 лв**. (триста петдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и 0,65 ст.) без ДДС

III.9.Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник с вх **№9 „Парсек Груп" ЕООД** и същото е на стойност **343 388.00 лв**. (триста четиридесет и три хиляди триста осемдесет и осем лева и 0,74 ст.) без ДДС

Председателят на комисията закри публичната част от заседанието на комисията и единодушно взе решение да продължи своята работа на закрито заседание по т.2 от дневния ред.

След като оповести предложените ценови параметри комисията на закрито заседание разгледа ценовите предложения на участниците и констатира следното:

Участник №1 „НСК София" ЕООД – комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, по образец към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляване на предлаганата цена от участника по КСС за изпълнение на отделните видове СМР по обекти и установи, че в КСС за подобект СГРАДА №7, част: Архитектурно-строителни работи в колони от №2 до №49 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
1	Демонтаж на дървени прозорци до 2м2	бр	6.00	3.34	20.04	
2	Демонтаж на дървени врати	бр	8.00	3.04	24.31	24.32
3	Демонтаж на настилка от мокет по	м2	49.30	1.19	58.80	58.68
4	Демонтаж на балатум	м2	16.30	1.28	20.88	20.86
5	Демонтаж на настилка от теракотни	м2	8.00	1.33	10.60	10.64
6	Демонтаж на настилка от мраморни	м2	32.50	4.95	160.80	160.88
7	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	м2	108.00	1.57	169.84	169.56
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	м2	108.00	2.11	228.05	227.88
9	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	м2	12.00	2.11	25.34	25.32
10	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	м2	15.00	2.11	31.67	31.65
11	Демонтаж на дървена ламперия по стени	м2	163.00	2.02	329.78	329.26
12	Натоварване,превоз и разтоварване на строителни отпадъци с ръчни колички на	м3	21.00	13.39	281.27	281.19
13	Натоварване,превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	21.00	16.68	350.29	350.28
14	Настилка по подове с теракотни плочи	м2	47.00	25.07	1,178.47	1178.29
15	Настилка по подове с гранитогрес	м2	32.00	27.44	878.13	878.08
16	Настилка по подове с ламинат	м2	26.30	27.57	725.20	725.09
17	Армирана циментова замазка под	м2	105.30	9.78	1,029.87	1029.83
18	Первази от теракотни плочи	м2	9.00	25.07	225.66	225.63
19	Первази от гранитогрес	м2	6.00	27.44	164.65 $	164.64
20	Первази за настилка от ламинат	м	26.00	4.95	128.64	128.70
21	Доставка и монтаж на гипсокартон по стени на конструкция	м2	170.00	19.89	3,380.89	3384.30
22	Външна силикатна мазилка по фасади	м2	76.00	16.41	1,246.90	1247.16
23	Дъсчена обшивка по фасади	м2	19.00	11.72	222.59 „	222.68
24	Фасадно тръбно скеле	$м^2$	94.00	4.15	390.33	390.10
25	Облицовка по стени с фаянсови плочки	$м^2$	19.00	24.07	457.26	457.33
26	Обшивка по тавани с гипсокартон	м2	74.00	18.87	1,396.50	1396.38
27	Ремонт на дървена покривна конструкция - подмяна на компрометирани дървени елементи	м3	1.60	492.66	788.25	788.26
28	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	108.00	18.21	1,966.56	1966.68
29	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	108.00	9.23	997.12	996.84
30	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	108.00	3.49	376.90	376.92
31	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	108.00	9.50	1,025.74	1026.00
32	Доставка и монтаж на парокондензна мембрана по покрив	м2	108.00	3.62	391.21	390.96
33	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	12.00	10.86	130.30	130.32
34	Челни дъски	м	42.00	7.53	316.15	316.26
35	Олуци от PVC	м	22.00	10.66	234.41	234.52
36	Водосточни тръби от PVC	м	10.00	13.39	133.94	133.90
37	Обшивка с поцинкована ламарина около комини,калкани,улами	м2	4.00	15.91	63.65	63.64
38	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	м2	81.00	5.99	485.20	485.19

39	Доставка и монтаж на пароизолация под топлоизолация	м2	81.00	2.43	196.80	196.83
40	Доставка и монтаж на полиетиленово фолио	м2	81.00	1.59	128.81	128.79
41	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.10 см	м2	95.00	27.06	2,570.85	2570.70
42	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	м2	81.00	10.88	880.95	881.28
43	Хидроизолация по под към земя	м2	81.00	2.54	205.39	205.74
44	Доставка и монтаж на PVC прозорци и врати , остъклени със стъклопакет	м2	11.60	108.24	1,255.56	1255.58
45	Доставка и монтаж на плътни врати 80/210	бр	4.00	253.81	1,015.25	1015.24
46	Доставка и монтаж на плътни врати 61/200	бр	2.00	184.32	368.63	368.64
47	Обработка на стени и тавани с противоплесенен грунд	м2	225.00	2.40	540.70	540.00
48	Гипсова шпахловка по стени и тавани	м2	225.00	4.95	1,113.21	1113.75
49	Латекс по стени и тавани	м2	225.00	4.18	940.26	940.50
	обща цена/лева без ДДС				29,262.60	**29262.31**

Допуснатата от участника аритметична грешка води до промяна и на крайната предложена цена за изпълнение на обществената поръчка, която се изчислява като сбор от всички предложени общи цени в КСС, като след извършване на всички изчисления вместо предложената от него обща стойност за изпълнение на поръчката, а именно 346 111.55 лева без ДДС, се получава 346 111.88 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената обща стойност като сбор от всички предложени цени в КСС от участника е с 0.33 лева по-малко.

В документацията за участие не се съдържа указание по какъв начин се отстраняват аритметични грешки, а допуснатата от участника грешка се отразява на яснотата на ценовото предложение. От така направеното предложение не може по безспорен начин да се съди за действителната воля на участника, дали е вярна единичната цена или общата стойност, което означава, че няма как да се извършат и съответните пресмятания от комисията вместо от участника при изготвянето на офертата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения, тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо. Съгласно трайната практика на ВАС и КЗК (пример Решение №7558/15.06.2017 год. по адм. Дело №3849/2017 на ВАС оставя в сила Решение №224/28.02.2017 год. на КЗК) при наличие на аритметична грешка е ценовото предложение комисията не следва да замества волята на участника или чрез разяснения да изисква от участника да потвърди определена стойност. В предвид изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата „НСК София" ЕООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №2 „Братя Пашкулеви" ООД – комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, по образец към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляване на предлаганата цена от участника по КСС за изпълнение на отделните видове СМР по обекти и установи, че в КСС за подобект СГРАДА №1, част: Конструктивни работи – Пристройка за барбекю и рампа за инвалиди, КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда 4, КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №5 и КСС за подобект Сграда №4,

№5, №6, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №6 при извършване на изчисленията на общата цена в лева без ДДС за цялото КСС, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

А.) КСС за подобект СГРАДА №1, част: Конструктивни работи – Пристройка за барбекю и рампа за инвалиди, участникът е посочил обща цена за всички дейности – 8744,09 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 8744,10 лв. без ДДС.

Б.)КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда 4 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 13 214,39 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 13 214,41 лв. без ДДС.

В.)КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №5 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 13 897,59 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 13 897.61 лв. без ДДС.

Г.)КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №6 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 13 874,79 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 13 874,81 лв. без ДДС.

Допуснатата от участника аритметична грешка води до промяна и на крайната предложена цена за изпълнение на обществената поръчка, която се изчислява като сбор от всички предложени общи цени в КСС, като след извършване на всички изчисления вместо предложената от него обща стойност за изпълнение на поръчката, а именно 348 903,03 лева без ДДС, се получава 348 903, 10 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената обща стойност като сбор от всички предложени цени в КСС от участника е с 0.07 лева по-малко.

В документацията за участие не се съдържа указание по какъв начин се отстраняват аритметични грешки, а допуснатата от участника грешка се отразява на яснотата на ценовото предложение. От така направеното предложение не може по безспорен начин да се съди за действителната воля на участника, дали е вярна единичната цена или общата стойност, което означава, че няма как да се извършат и съответните пресмятания от комисията вместо от участника при изготвянето на офертата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения, тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо. Съгласно трайната практика на ВАС и КЗК (пример Решение №7558/15.06.2017 год. по адм. Дело №3849/2017 на ВАС оставя в сила Решение №224/28.02.2017 год. на КЗК) при наличие на аритметична грешка е ценовото предложение комисията не следва да замества волята на участника или чрез разяснения да изисква от участника да потвърди определена стойност. В предвид изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата „Братя Пашкулеви" ООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №3 „Билд Инвест" ЕООД – комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, по образец към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляване на предлаганата цена от участника по КСС за изпълнение на отделните видове СМР по обекти и установи, че в КСС за подобект СГРАДА №1, част: Архитектурно-строителни работи- сграда за обществено хранене, КСС за подобект Сграда №1, част: Вертикална планировка, КСС за подобект Сграда №2 и №3, част: Конструктивни работи –

нова рампа за инвалиди Сграда №2, КСС за подобект Сграда №2 №3, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №2, КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част:Архитектурно-строителни работи – Сграда №6, КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно – строителни работи СградаN№5 и КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №4 при извършване на изчисленията на общата цена в лева без ДДС за цялото КСС, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

А.) КСС за подобект СГРАДА №1, част: Архитектурно-строителни работи- сграда за обществено хранене, участникът е посочил обща цена за всички дейности – 42 461,91 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 42 461,92 лв. без ДДС.

Б.) КСС за подобект Сграда №1, част: Вертикална планировка - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 25 321,84 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 25 321,86 лв. без ДДС.

В.) КСС за подобект Сграда №2 и №3, част: Конструктивни работи –нова рампа за инвалиди Сграда №2 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 1440,51 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 1440,50 лв. без ДДС.

Г.) КСС за подобект Сграда №2 №3, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №2 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 24 971,04 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 24 971,06 лв. без ДДС.

Д.) КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част:Архитектурно-строителни работи – Сграда №6 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 13 587,39 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 13 587,38 лв. без ДДС.

Е.) КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно – строителни работи СградаN№5 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 13 587,39 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 13 587,38 лв. без ДДС.

Ж.) КСС за подобект Сграда №4, №5, №6, част: Архитектурно-строителни работи – Сграда №4 - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 12 773,15 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 12 773,14 лв. без ДДС.

Допуснатата от участника аритметична грешка води до промяна и на крайната предложена цена за изпълнение на обществената поръчка, която се изчислява като сбор от всички предложени общи цени в КСС, като след извършване на всички изчисления вместо предложената от него обща стойност за изпълнение на поръчката, а именно 325 980,13 лева без ДДС, се получава 325 980,14 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената обща стойност като сбор от всички предложени цени в КСС от участника е с 0.01 лева по-малко.

В документацията за участие не се съдържа указание по какъв начин се отстраняват аритметични грешки, а допуснатата от участника грешка се отразява на яснотата на ценовото предложение. От така направеното предложение не може по безспорен начин да се съди за действителната воля на участника, дали е вярна единичната цена или общата стойност, което означава, че няма как да се извършат и съответните пресмятания от комисията вместо от участника при изготвянето на офертата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения, тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо. Съгласно трайната практика на ВАС и КЗК (пример Решение №7558/15.06.2017 год. по адм. Дело №3849/2017 на ВАС оставя в сила Решение №224/28.02.2017 год. на КЗК) при наличие на аритметична грешка е ценовото

предложение комисията не следва да замества волята на участника или чрез разяснения да изисква от участника да потвърди определена стойност. В предвид изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата „Билд Инвест" ЕООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №4 Консорциум „Билс Строй" – Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляването на предлаганата от участника цена в отделните КСС в това число и общата предлагана цена за изпълнение на поръчката като сбор от КСС-тата, като не установи такива.

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в **Раздел IV Критерий за възлагане на поръчката, Разглеждане и оценка на офертите в Забележка** Възложителят изрично е посочил, че при изготвяне **на единичните цени на СМР** участникът трябва да включи печалбата**, 10% непредвидени разходи** и всички свои разходи за труд, материали, механизация, допълнителни разходи, включително разходи за временно строителство, доставно складови разходи, пренос на материалите до работно място и други. Освен това предложените цени следва да са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата и включват всички разходи на изпълнителя, включително и тези за временно строителство.

Участникът следва да посочи единични цени и обща цена за всяка дейност, съгласно количествено-стойностни сметки, за част части част: „Архитектура", Част: "Строителни конструкции" Част: ЕЛ; Част: ВиК; Част: ОВиК; Част: Вертикална планировка.; Барбекю с дървена беседка; Плътна ограда от бетонови блокчета – Приложение 1, както и обща стойност без и с вкл. ДДС за всяка от тях.

В ценовото предложение участникът следва да посочи общата стойност за изпълнение на поръчката в лева без ДДС и с включен ДДС, формирана като сбор от количествено-стойностни сметки.

При изготвяне на КСС –тата участникът не е включил 10% непредвидени разходи в единичната цена на СМР, а същите са предвидени в генералната сметка за изпълнение на обекта към общата стойност от всички КСС, която е 323050, 18 лв. без ДДС (без 10% непредвидени разходи), като към същата тази стойност участникът е прибавил 10% непредвидени разходи, които възлизат на 32 305,02 лв. и крайната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 355 355,20 лева без ДДС, която стойност участникът е посочил и в Приложение №6 (Предлагани ценови параметри/ценово предложение/) като обща стойност за изпълнение на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че така изготвена офертата не отговаря на изискванията на Възложителя, в предвид на което на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата Консорциум „Билс Строй", поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №5 ЕТ „Ас – Строй – Янко Славчев" – комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, по образец към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляване на предлаганата цена от участника по КСС за изпълнение на отделните видове СМР по обекти и установи, че в отделните КСС не е допусната аритметична

грешка, но при изчисляване на общата стойност за изпълнение на поръчката, която се изчислява като сбор от всички предложени общи цени в КСС, след извършване на всички изчисления комисията е установила, че вместо предложената от него обща стойност за изпълнение на поръчката, а именно 338 367,55 лева без ДДС, се получава 338 367,50 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената обща стойност като сбор от всички предложени цени в КСС от участника е с 0.05 лева по-висока.

В документацията за участие не се съдържа указание по какъв начин се отстраняват аритметични грешки, а допуснатата от участника грешка се отразява на яснотата на ценовото предложение. От така направеното предложение не може по безспорен начин да се съди за действителната воля на участника, дали е вярна единичната цена или общата стойност, което означава, че няма как да се извършат и съответните пресмятания от комисията вместо от участника при изготвянето на офертата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения, тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо. Съгласно трайната практика на ВАС и КЗК (пример Решение №7558/15.06.2017 год. по адм. Дело №3849/2017 на ВАС оставя в сила Решение №224/28.02.2017 год. на КЗК) при наличие на аритметична грешка е ценовото предложение комисията не следва да замества волята на участника или чрез разяснения да изисква от участника да потвърди определена стойност. В предвид изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата ЕТ „Ас-Строй – Янко Славчев", поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №6 „Ситистрой -92" ЕООД – Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляването на предлаганата от участника цена в отделните КСС в това число и общата предлагана цена за изпълнение на поръчката като сбор от КСС-тата, като не установи такива.

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в **Раздел IV Критерий за възлагане на поръчката, Разглеждане и оценка на офертите в Забележка** Възложителят изрично е посочил, че при изготвяне **на единичните цени на СМР** участникът трябва да включи печалбата**, 10% непредвидени разходи** и всички свои разходи за труд, материали, механизация, допълнителни разходи, включително разходи за временно строителство, доставно складови разходи, пренос на материалите до работно място и други. Освен това предложените цени следва да са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата и включват всички разходи на изпълнителя, включително и тези за временно строителство.

Участникът следва да посочи единични цени и обща цена за всяка дейност, съгласно количествено-стойностни сметки, за част части част: „Архитектура", Част: "Строителни конструкции" Част: ЕЛ; Част: ВиК; Част: ОВиК; Част: Вертикална планировка.; Барбекю с дървена беседка; Плътна ограда от бетонови блокчета – Приложение 1, както и обща стойност без и с вкл. ДДС за всяка от тях.

В ценовото предложение участникът следва да посочи общата стойност за изпълнение на поръчката в лева без ДДС и с включен ДДС, формирана като сбор от количествено-стойностни сметки.

При изготвяне на КСС –тата участникът не е включил 10% непредвидени разходи в единичната цена на СМР, а същите са предвидени в обобщена рекапитулационна сметка за изпълнение на обекта към общата стойност от всички КСС, която е 329 081,41 лв. без ДДС (без 10% непредвидени разходи), като към същата тази стойност участникът е прибавил 10% непредвидени разходи, които възлизат на 32 908,14 лв. и крайната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 361 989,55 лева без ДДС, която стойност участникът е посочил и в Приложение №6 (Предлагани ценови параметри/ценово предложение/) като обща стойност за изпълнение на поръчката. Предвид изложеното, комисията счита, че така изготвена офертата не отговаря на изискванията на Възложителя, в предвид на което на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата „Ситистрой 92" ЕООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №7 „Инвестстрой" ЕООД – комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, по образец към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляване на предлаганата цена от участника по КСС за изпълнение на отделните видове СМР по обекти и установи, че в КСС за подобект СГРАДА №1, част: Архитектурно-строителни работи – Пристройка за барбекю и нова рампа за инвалиди, КСС за подобект Сграда №1, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда за общ. хранене, КСС за подобект Сграда №7, част: Архитектурно-строителни работи при извършване на изчисленията на общата цена в лева без ДДС за цялото КСС, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

А.) КСС за подобект СГРАДА №1, част: Архитектурно-строителни работи – Пристройка за барбекю и нова рампа за инвалиди, участникът е посочил обща цена за всички дейности – 24 511,40 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 24 511,38 лв. без ДДС.

Б.) КСС за подобект Сграда №1, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда за общ. хранене - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 42 630,95 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 42 630,96 лв. без ДДС.

В.) КСС за подобект Сграда №7, част: Архитектурно-строителни работи - участникът е посочил обща цена за всички дейности – 32 684, 86 лв. без ДДС, а при извършване на изчисленията комисията е установила, че същата е 32 684,87 лв. без ДДС.

Допуснатата от участника аритметична грешка води до промяна и на крайната предложена цена за изпълнение на обществената поръчка, която се изчислява като сбор от всички предложени общи цени в КСС, като след извършване на всички изчисления вместо предложената от него обща стойност за изпълнение на поръчката, а именно 323 855,74 лева без ДДС, се получава 323 855,79 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената обща стойност като сбор от всички предложени цени в КСС от участника е с 0.05 лева по-малко.

В документацията за участие не се съдържа указание по какъв начин се отстраняват аритметични грешки, а допуснатата от участника грешка се отразява на яснотата на ценовото предложение. От така направеното предложение не може по безспорен начин да се съди за действителната воля на участника, дали е вярна единичната цена или общата стойност, което означава, че няма как да се извършат и съответните пресмятания от комисията вместо от участника при изготвянето на офертата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,

тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо. Съгласно трайната практика на ВАС и КЗК (пример Решение №7558/15.06.2017 год. по адм. Дело №3849/2017 на ВАС оставя в сила Решение №224/28.02.2017 год. на КЗК) при наличие на аритметична грешка е ценовото предложение комисията не следва да замества волята на участника или чрез разяснения да изисква от участника да потвърди определена стойност. В предвид изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата „Инвестстрой" ЕООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №8 „Алди Комерс Груп" ЕООД – комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, по образец към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляване на предлаганата цена от участника по КСС за изпълнение на отделните видове СМР по обекти и установи, че в:

1.) КСС за подобект СГРАДА №1, част: Архитектурно-строителни работи – Пристройка за барбекю и нова рампа за инвалиди в колони № 3, 5,8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,35, 36, графа нова рампа за инвалиди-колони №1 и 2 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
1	Тухлена зидария 25 см от тухлени блокове на вароциментов разтвор	m3	13,20	19,25 лв.	254.10 лв.	
2	Зидария от газобетонни блокове на лепилен разтвор с деб. 10 см	м2	19,00	17,71 лв.	336.49 лв.	
3	Настилка по подове с теракотни плочи	м2	9,30	26,41 лв.	245.62	245,61
4	Настилка по подове с гранитогрес	м2	32,60	27,72 лв.	903.67	
5	Армирана циментова замазка под настилки	м2	41,90	14,55 лв.	609.77 лв.	609,66
6	Первази от теракотни плочи	м2	2,00	11,55 лв.	23,10 лв.	
7	Первази от гранитогрес	м2	7,00	11,55 лв.	80,85 лв.	
8	Вътрешна варова мазилка по стени	м2	52,00	12,71 лв.	660.66	660,92
9	Външна силикатна мазилка по фасади	м2	47,00	16,63 лв.	781.70	781,61
10	Каменна облицовка по фасади	м2	19,00	46,20 лв.	877.80	
11	Дъсчена обшивка по фасади	м2	11,00	15,17 лв.	166.86	166,87
12	Фасадно тръбно скеле	$м^2$	74,00	3,47 лв.	256.41 лв.	256,78
13	Облицовка по стени с фаянсови плочки	$м^2$	68,00	26,41 лв.	1 795.95 лв.	1795,88
14	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	33,00	15,40 лв.	508.20	
15	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	73,00	17,56 лв.	1 281.59 лв.	1281,88
16	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	73,00	9,86 лв.	719.49	719,78
17	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	73,00	11,47 лв.	837.53 лв.	837,31

18	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	73,00	21,18 лв.	1 545.78 лв.	1546,14
19	Доставка и монтаж на парокондензна мембрана по покрив	м2	73,00	9,32 лв.	680.14 лв.	680,36
20	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	12,00	23,49 лв.	281.82 лв.	281,88
21	Челни дъски	м	24,00	5,01 лв.	120.12 лв.	120,24
22	Олуци от PVC	м	17,00	13,48 лв.	229.08	229,16
23	Водосточни тръби от PVC	м	9,00	14,17 лв.	127.51	127,53
24	Обшивка с поцинкована ламарина около комини,калкани,улами	м2	2,00	16,94 лв.	33,88 лв.	
25	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	м2	43,00	11,47 лв.	493.34 лв.	493,21
26	Доставка и монтаж на пароизолация под топлоизолация	м2	43,00	2,16 лв.	92,71 лв.	92,88
27	Доставка и монтаж на полиетиленово фолио	м2	43,00	2,62 лв.	112.57 лв.	112,66
28	Топлоизолация с каменна вата 6 см по таван	м2	43,00	17,25 лв.	741.66 лв.	741,75
29	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.Ю см	м2	77,00	25,87 лв.	1 992.14 лв.	1991,99
30	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	м2	41,90	22,95 лв.	961.44 лв.	961,61
31	Хидроизолация по под към земя	м2	41,90	6,62 лв.	277.46 лв.	277,38
32	Доставка и монтаж на PVC прозорци и врати , остъклени със стъклопакет	м2	22,50	103,95 лв.	2 338.88 лв.	
33	Доставка и монтаж на плътни врати 100/200	бр	1,00	231,00 лв.	231.00 лв.	
34	Доставка и монтаж на плътни врати 70/200	бр	4,00	192,50 лв.	770.00 лв.	
35	Гипсова шпахловка по стени и тавани	м2	52,00	6,55 лв.	340.34 лв.	340,60
36	Датекс по стени и тавани	м2	52,00	3,47 лв.	180.18 лв.	180,44
	Нова пампа за инвалиди			- лв.	- лв.	
1	Армирана циментова замазка	м2	11,70	14,55 лв.	170.27 лв.	170,24
2	Настилка от тротоарни плочи	м2	11,70	21,18 лв.	247.75 лв.	247,81
3	Настилка от тактилни плочи	м2	1,20	26,18 лв.	31,42 лв.	
4	Доставка и монтаж на предпазен парапет / по детайл /	м2	18,00	23,10 лв.	/ 415,80лв.	
	Обща цена/лева без ДДС				22755,07	22757,37
	10%непредвидени разходи				2275,51	2275,74
	Обща цена с 10%вкл. непредвидени разходи				**25030,58**	25033,11

2.) КСС за подобект СГРАДА №1, част: Конструктивни работи – Пристройка за барбекю и нова рампа за инвалиди в колони № 1, 2, 4, 10, 11, графа нова рампа за инвалиди- колони №1, 2, 4, 8 и 9 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
1	Изкоп с ограничена ширина до 0,60 м и дълбочина до 2м в земни почви	м3	8,00	3.70 лв.	29,57 лв.	29,60
2	Прехвърляне на земни маси на 3м хор. н 2м верт. разтоянне	м3	8.00	1.93 лв.	15.40 лв.	15,44
3	Натоварване.превоз и разтоварване на земни маси с	м3	8.00	16 94 лв.	135 52 лв.	
4	Превоз на земни маси със самосвал на 5 км.	м>	8.00	8.32 лв.	66.53 лв.	66,56
5	Обратен насип с баластра с трамбоване	м3	8.00	23.10лв.	184 80 лв.	
6	Кофраж за основи на стени	м2	54.00	11 55 лв.	623 70 лв.	
7	Кофраж за самостоятелни стоманобетонови пояси в основи	м2	15.00	11 55 лв.	173 25 лв.	
8	Кофраж за колони	м²	14.00	11 55 лв.	161,70лв.	
9	Кофраж за самостоятелни стоманобетонови пояси	м2	7.00	11 55 лв.	80,85 лв.	
10	Армировка А 1	кг	192.00	1,46 лв.	280 90 лв.	280,32
11	Армировка А II	кг	235.00	1,46 лв.	343 81 лв.	343,10
12	Бетон В.10 подложен	м3	1,00	69 30 лв.	69.30 лв.	
13	Бетон В 20 за основи на стени	м3	8.50	73 15 лв.	621 78 лв.	
14	Бетон В 25 за самостоятелни	м3	2,31	80 85 лв.	186 76 лв.	
15	Бетон В 25 за армирана бетонова настилка	м3	1.06	80 85 лв.	85.70 лв.	
16	Бетон В 25 за колони	м>	1,12	80 85 лв.	90,55 лв.	
17	Бетон В 25 за самостоятелни стоманобетонови пояси	м3	1,26	80 85 лв.	101 87 лв.	
18	Превоз на бетон	м3	15,25	13 86 лв.	211 37 лв.	
19	Дървена покривна конструкция от калиброван иглолистен материал	м3	5.10	292 60 лв.	1 492 26 лв.	
	Нова рампа за инвалиди			**- лв.**	**- лв.**	
1	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м и дълбочина до 2м в земни почви	м3	5.00	3,70 лв.	18 48 лв.	18,50
2	Прехвърляне на земни маси на 3м	м3	5,00	1.93 лв.	9.63 лв.	9,65
3	Натоварване.превоз и	м3	5.00	16 94 лв.	84 70 лв.	
4	Превоз на земни маси със самосвал на 5 км.	м¹	5.00	8,32 лв.	41 58 лв.	41,60
5	Обратен насип с баластра с трамбоване	м3	4,00	23,10лв.	92 40 лв.	

6	Кофраж за основи на стени	м2	22.00	11 55 лв.	254 10 лв.	
7	Кофраж за самостоятелни стоманобетонови пояси в основи	м2	11.00	11 55 лв.	127 05 лв.	
8	Армировка А 1	кг	64.00	1.46 лв.	93 63 лв.	93,44
9	Армировка А II	кг	77.00	1,46 лв.	112 65 лв.	112,42
10	Бетон В 20 за основи на стени	м3	3.20	73 15 лв.	234 08 лв.	
II	Бетон В 25 за самостоятелни стоманобетонови пояси в основи	м3	1.60	80 85 лв.	129 36 лв.	
12	Бетон В 25 за армирана бетонова настилка	м3	0.60	80 85 лв.	48 51 лв.	
13	Превоз на бетон	м3	5.40	13 86 лв.	74 84 лв.	
	Обща цена/лева без ДДС				6276,62	6275,08
	10%непредвидени разходи				627,66	627,51
	Обща цена с 10%вкл. непредвидени разходи				**6904,28**	6902,59

3.) КСС за подобект СГРАДА №1, част: ВИК, в колони №4, 5, 8, 16, 17, 18, 22, 23, 32, 35, 42, 44, включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
	ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ В СЪЩ. СГРАДА					
1	Доставка и монтаж на ПП ф32х3,0	м	2	8,47 лв.	16,94 лв.	
2	Доставка и монтаж на ПП ф25х2,5	м	13	6,16 лв.	80,08 лв.	
3	Доставка и монтаж на ПП ф20х2,3	м	9	6,16 лв.	55,44 лв.	
4	Доставка и монтаж на ПП ф25х4,2	м	3	7,32 лв.	21,95 лв.	21,96
5	Доставка и монтаж на ПП ф20х3,4	м	16	6,55 лв.	104,72	104,80
6	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф 32	м	2	1,54 лв.	3,08 лв.	
7	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф	м	16	1,54 лв.	24,64 лв.	
8	Доставка и монтаж топлоизолация ПП	м	25	1,39 лв.	34,65 лв.	34,75
9	Доставка и монтаж тоалетна чиния	бр	1	120,12 лв.	120,12	
10	Доставка и монтаж тоалетна мивка ср.	бр	2	41,58 лв.	83,16 лв.	
Д1	Доставка и монтаж ел. бойлер 150 литра	бр	2	231,00 лв.	462,00 лв.	
12	Доставка и монтаж смесителни батерии	бр	9	60,06 лв.	540,54 лв.	
13	Доставка и монтаж батерии за ст.	бр	2	49,28 лв.	98,56 лв.	
14	Доставка и монтаж на СК изпр ф 32	бр	1	36,96 лв.	36,96 лв.	

15	Доставка и монтаж на СК ф 20	бр	2	29,26 лв.	58,52 лв.	
16	Дезинфекция/хлориране/водопроводна инсталация	м	43	1,93 лв.	82,78 лв.	82,99
	ПОДМЯНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ В СЪЩ.СГРАДА			- лв.	- лв.	
17	Доставка и монтаж тръби PVC ф 50	м	6	7,62 лв.	45,74 лв.	45,72
18	Доставка и монтаж тръби PVC ф 75	м	2	8,55 лв.	17,09 лв.	17,10
19	Доставка и монтаж на подов сифон ф 70 с противомирис. клапа	бр	3	25,41 лв.	76,23 лв.	
20	Доставка и монтаж на еднорогов подов	бр	1	20,02 лв.	20,02 лв.	
	НОВА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ			- лв.	- лв.	
21	Доставка и монтаж на ПП ф20х2,3	м	12	6,16 лв.	73,92 лв.	
22	Доставка и монтаж на ПП ф20х3,4	м	10	6,55 лв.	65,45 лв.	65,50
23	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф20	м	22	1,39 лв.	30,49 лв.	30,58
24	Доставка и монтаж тоалетна чиния комплект с казанче	бр	2	120,12 лв.	240,24 лв.	
25	Доставка и монтаж тоалетна чиния за инвалиди комплект с казанче	бр	1	184,80 лв.	184,80 лв.	
26	Доставка и монтаж тоалетна мивка ср. формат	бр	2	41,58 лв.	83,16 лв.	
27	Доставка и монтаж тоалетна мивка малък формат	бр	2	38,50 лв.	77,00 лв.	
28	Доставка и монтаж тоалетна мивка за инвалиди комплект	бр	1	74,69 лв.	74,69 лв.	
29	Доставка и монтаж ел.бойлер 50 литра	бр	2	138,60 лв.	277,20 лв.	
~0	Доставка и монтаж смесителни батерии	бр	5	60,06 лв.	300,30 лв.	
31	Доставка и монтаж на СК ф 20	бр	4	29,26 лв.	117,04 лв.	
32	Дезинфекция/хлориране/водопроводна инсталация	м	22	1,93 лв.	42,35 лв.	42,46
	НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ В ПРИСТРОЙКАТА			- лв.	- лв.	
33	Доставка и монтаж тръби PVC ус ф 160	м	15	19,25 лв.	288,75 лв.	
34	Доставка и монтаж тръби PVC ф 110	м	8	10,78 лв.	86,24 лв.	
35	Доставка и монтаж тръби PVC ф 50	м	8	7,62 лв.	60,98 лв.	60,96
36	Доставка и монтаж РОф110	бр	2	8,47 лв.	16,94 лв.	
37	Доставка и монтаж на еднорогов подов сифон ф 50	бр	3	20,02 лв.	60,06 лв.	
38	Доставка и монтаж вент.шапка/клапа/ ф 110	бр	2	23,87 лв.	47,74 лв.	

-39	Изпитване на вертикална к-ция	м	8	1,54 лв.	12,32 лв.	
40	Изпитване на хоризонтална к-ция	м	23	1,54 лв.	35,42 лв.	
41	Доставка и монтаж на РШ ф 600 с дълб. до 1,0 м с чуг.капак		1	577,50 лв.	577,50 лв.	
42	Изкоп ръчен неукрепен с шир. До 1,00 м и дълб. до 1,5 м	m3	10	17,56 лв.	175,56 лв.	175,60
43	Доставка и полагане на пясък под тръби	m3	1	14,63 лв.	14,63 лв.	
44	Обратен насип с трамбоване	m3	9	6,47 лв.	58,21 лв.	58,23
	Обща цена/лева без ДДС				4984,21	4984,89
	10%непредвидени разходи				498,42	498,49
	Обща цена с 10%вкл. непредвидени разходи				**5482,63**	**5483,38**

4.) КСС за подобект СГРАДА №1, част: Архитектурно – строителни работи – сграда за обществено хранене в колони №5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43 и 44 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
1	Демонтаж на дървени прозорци до 2м2 на каса	бр	11,00	7,70 лв.	84,70 лв.	
2	Демонтаж на дървени врати	бр	7,00	7,70 лв.	53.90 лв.	
3	Демонтаж на фаянсова облицовка по стени	м2	54.00	3,85 лв.	207,90 лв.	
4	Демонтаж на покритие от вълнообразни	м2	146.00	4.24 лв.	618.31 лв.	619,04
5	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	м2	146.00	4.24 лв.	618,31 лв.	619,04
6	Демонтаж на олуци	м	35.00	2.70 лв.	94,33 лв.	94,50
7	Демонтаж на водосточни тръби	м	16,00	2,70 лв.	43,12 лв.	43,20
8	Натоварване.превоз и разтоварване на	м3	17,00	16.94 лв.	287,98 лв	
9	Натоварване.превоз и разтоварване на	м3	17,00	8,32 лв.	141,37 лв	141,44
10	Настилка по подове с теракотни плочи	м2	46,10	26.41 лв.	1 217.55 лв.	1217,50
11	Настилка по подове с гранитогрес	м2	63,40	27,72 лв.	1 757.45 лв.	
12	Армирана циментова замазка под настилки	м2	109.50	14.55 лв.	1 593.55 лв.	1593,23
13	Первази от теракотни плочи	м2	9.00	11.55 лв.	103.95 лв.	
14	Первази от гранитогрес	м2	12.00	11.55 лв.	138.60 лв.	
15	Външна силикатна мазилка по фасади	м2	67,00	16,63 лв.	1 114,34 лв.	1114,21
16	Каменна облицовка по фасади	м2	68,00	46.20 лв.	3 141.60 лв.	
17	Фасадно тръбно скеле	м	203,00	3.47 лв.	703,40 лв.	704,41

18	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м	59.00	26.41 лв.	1 558.25 лв.	1558,19
19	Доставка и монтаж на дървена ламперия по тавани	м2	3.00	15.40 лв.	46,20 лв.	
20	Ремонт на дървена покривна конструкция - подмяна на	м3	3,00	138,60 лв.	415,80 лв.	
21	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	164.00	17.56 лв.	2 879.18 лв.	2879,84
22	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	164.00	9.63 лв.	1 578.50 лв.	1579,32
23	Доставка и монтаж на хидроизолационна	м2	164.00	11.47 лв.	1 881.57 лв.	1881,08
24	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	164.00	21,18лв.	3 472,70 лв.	3473,52
25	Доставка и монтаж на парокондензна мембрана по покрив	м2	164.00	9.32 лв.	1 527.99 лв.	1528,48
26	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	49.00	23.49 лв.	1 150.77 лв.	1151,01
27	Челни дъски	м	36.00	5.01 лв.	180.18 лв.	180,36
28	Олуци от PVC	м	18.00	13,48 лв.	242,55 лв.	242,64
29	Водосточни тръби от PVC	м	18.00	14.17 лв.	255,02 лв.	255,06
30	Обшивка с поцинкована ламарина около комини, кал кани.улами	м2	9,00	16,94 лв.	152,46 лв.	
31	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	м2	81.00	11.47 лв.	929.31 лв.	929,07
32	Доставка и монтаж на пароизолация под топлоизолация	м2	81.00	2,16 лв.	174.64 лв.	174,96
33	Доставка и монтаж на полиетиленово фолио	м2	81,00	2.62 лв.	212.06 лв.	212,22
34	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.Юсм	м2	138.00	25,87 лв.	3 570,34 лв.	3570,06
35	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	м2	109.50	22.95 лв.	2 512,59 лв.	2513,03
36	Хидроизолация по под към земя	м2	109.50	6,62 лв.	725,11 лв.	724,89
37	Доставка и монтаж на PVC прозорци и врати . остъклени със стъклопакет	м2	20.20	103.95 лв.	2 099.79 лв.	
38	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви гишета остъклени	м2	0,72	200.20 лв.	144.14 лв.	
39	Доставка и монтаж на плътни врати 90/200	бр	2,00	215.60 лв.	431,20 лв.	
40	Доставка и монтаж на плътни врати 80/210	бр	1,00	215.60 лв.	215.60 лв.	
41	Доставка и монтаж на плътни врати 70/200	бр	1.00	192.50 лв.	192,50 лв.	
42	Доставка и монтаж на парапети по тераси	м2	22.00	11.55 лв.	254.10 лв.	
43	Гипсова шпахловка по стени и тавани	м2	280.00	6,55 лв.	1 832.60 лв.	1834.00
44	Латекс по стени и тавани	м2	280,00	3.47 лв.	970,20 лв.	971,60

	Обща цена/лева без ДДС				41 525,70	41533,77
	10%непредвидени разходи				4152,57	4153,38
	Обща цена с 10%вкл. непредвидени разходи				**45678,27**	**45687,15**

5.) КСС за ОГРАДА в колона №1 при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки като за 1399кв.м и единична цена 4,24 лв., участникът е предложил обща цена 5924, 77 лева без ДДС плюс 10% непредвидени разходи – 592,48 лв. общата цена възлиза на 6517, 24 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 5931,76 лева без ДДС, което води и до промяна на стойността на непредвидените разходи или тя става 593, 18 лева, а общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 6524,94 лева без ДДС.

6.) КСС част: Вертикална планировка в колони № I-1, 2, 4, 5, 6, II-1 и2 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
I	Земни работи					
1	Изкоп земни маси	куб.м	98.1	3,70 лв.	362,58 лв.	362,97
2	Изкоп бет. плочи тротоарна настилка - за ремонт 4см на 265,6кв.м.	куб.м	10.6	3,70 лв.	39.18 лв.	39,22
	Изкоп бетонова настилка - за ремонт 4см на 10.2кв.м.	куб.м	0,4	5,78 лв.	2,31 лв.	
4	Изкоп под тротоарна настилка - за ремонт 13см на	куб.м	36.0	3,70 лв.	133.06 лв.	133,20
5	Изкоп под градински бордюри 8/16/50 39м х 0.04 м2	куб.м	1.6	3.70 лв.	5.91 лв.	5,92
6	Изкоп под бордюри 15/25 37м х 0.0875 м2	куб.м	3.3	3.70 лв.	12.20 лв.	12,21
II	Тротоарна настилка	кв.м	300,9	лв.	лв.	
1	Доставка и полагане настилка от бетонови плочи 30х30х4 -пешеходни	кв.м	300.9	21.18лв.	6 371.56 лв.	6373,06
2	Доставка и полагане на градински бетонови бордюри 8/16/50 по новите	м	39,0	7.55 лв.	294.29 лв^	294,45
4	Бетон В 15 за бетонова основа под бордюри 8/16/50	куб.м	1,0	72,38 лв.	72,38 лв5	
5	Вароцементов разтвор 3см на 300.9кв.м.	куб.м	9,0	30.80 лв.	277.20 лв.'	
6	Пясък за подравняване под настилка алеи 10см х 300.9 м2	куб.м	30.1	6,93 лв.	208.59 лв.	
III	Асфалтова настилка	кв.м	662,0	- лв.	лв.	
1	Полагане на плътен асфалтобетон 4см х 662 м2	куб.м	26.5	319,55 лв.	8 468.08 лв.	
2	Полагане на биндер 8см х 182м2	куб.м	14.5	304.15 лв.	4410.18 лв.	
3	Сортиран трошен камък 1 3см х 182 m2	куб.м	23.7	28,49 лв.	675.21 лв.	

4	Несортиран трошен камък 30см х 182 м2	куб.м	54.6	26.95 лв.	1 471.47 лв.	
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25 около новата асфалтова	м	37,0	13.86 лв.	512.82 лв.	
6	Бетон В 15 за бетонова основа под бордюри 37м х 0.032 м2	куб.м	1,2	72,38 лв.	86.86 лв.	
	Обща цена/лева без ДДС				23 403,87	23 406,13
	10%непредвидени разходи				2340,39	2340,61
	Обща цена с 10%вкл. непредвидени разходи				**25 744,25**	25746,74

7.) КСС за Сграда №1 – Сграда за обществено хранене с пристройка барбекю, част:ОВ в „Вентилационна инсталация" колона №3 при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки като за 8м. гъвкав въздуховод тип Алфлекс ф250 и единична цена 6,47 лв., участникът е предложил обща цена 51,74 лева без ДДС, а при извършване на изчислението комисията е установила, че същата е 51,76 лв. без ДДС. При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 1830,04 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 183.00 лв. общата цена възлиза на 2013,05 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 1830,06 лева без ДДС, плюс 183,00 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 2013,07 лева без ДДС.

8.) КСС за Сграда №1 –Сграда за обществено хранене с пристройка за барбекю част: Ел. инсталации в колони № 20, 21, 22, 24, 25, 44, 45, 47, 49 и 50 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
20	Доставка на СВТ 2х1	м	20	0,92	18,48	18,40
21	Доставка на СВТ 3х1	м	80	1,39	110,88	111,20
22	Доставка на СВТ 4х1	м	10	1,69	16,94	16,90
24	Доставка на СВТ 3х2,5	м	210	1,93	404,25	405,30
25	Доставка на СВТ 3х4	м	50	2,23	111,65	111,50
44	Доставка на СВТ 2х1	м	20	0,92	18,48	18,40
45	Доставка на СВТ 3х1	м	50	1,39	69,30	69,50
47	Доставка на СВТ 3х2,5	м	90	1,93	173,25	173,70
49	Полагане на същите в тръба	м	30	1,16	34,65	34,80
50	Доставка на металоръкав	м	25	1,69	42,35	42,25

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 5279,74 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 527,97 лв. общата цена възлиза на 5807,71 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 5281,47 лева без ДДС, плюс 528,15 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 5809,62 лева без ДДС.

9.) КСС за Сграда №2 и3 част: Конструктивни работи – нова рампа за инвалиди – Сграда №2 в колони № 1, 2, 4, 8, 9 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
1	Изкоп с ограничена ширина до 0,60м и дълбочина до 2м в земни почви	м3	3.00	3,70	11,09	11,10
2	Прехвърляне на земни маси на 3м. хор. И 2 м. верт.разстояние	м3	3,00	1,93	5,78	5,79
4	Превоз на земни маси със самосвал на 5км.	м3	3,00	8,32	24,95	24,96
8	Армировка AI	кг	46,00	1,46	67,30	67,16
9	Армировка AII	кг	55,00	1,46	80,47	80,30

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 955,34 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 95,53 лв. общата цена възлиза на 1050,87 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 955,08 лева без ДДС, плюс 95,51 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 1050,59 лева без ДДС.

10.) КСС за Сграда №2 и3 част: ВиК – Сграда №2 в колони № 3, 5, 13, 16 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на ПП ф20х3,4	м	4	6,55	26,18	26,20
5	Доставка и монтаж на топлоизолация	м	11	1,39	15,25	15,29
13	Дезинфекция/хлориране/ водопроводна инсталация	м	12	1,93	23,10	23,16
16	Доставка и монтаж на тръби PVC ф50	м	5	7,62	38,12	38,10

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 999,69 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 99.97 лв. общата цена възлиза на 1099,66 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата

цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 999,80 лева без ДДС, плюс 99,98 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 1099,78 лева без ДДС.

11.) КСС за подобект СГРАДА №2 и3, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда №2 в колони №3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, нова рампа за инвалиди – 1 и2 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
I	Демонтаж на дървени прозорци до 2м2 на каса	бр	5,00	7.70 лв.	38.50 лв.	
2	Демонтаж на дървени врати	бр	3.00	7,70 лв.	23.10 лв.	
3	Демонтаж на настилка от мокет по подове	м2	44.00	2.70 лв.	118.58 лв.	118,80
4	Демонтаж на дървен подиум	м2	23.00	3.85 лв.	88,55 лв.	
5	Демонтаж на настилка от теракотнн плочи	м2	3,50	3.85 лв.	13.48 лв.	
6	Демонтаж на настилка от мраморни плочи	м2	37.00	3,85 лв.	142,45 лв.	
7	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	м2	79.00	4.24 лв.	334.57 лв.	334,96
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	м2	79.00	4.24 лв.	334.57 лв.	334,96
9	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	м2	17.00	4.24 лв.	72.00 лв.	72,08
I0	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	м2	10,00	4.24 лв.	42.35 лв.	42,40
11	Демонтаж на дървена ламперия по тавани	м2	44.00	4,24 лв.	186.34 лв.	186,56
12	Демонтаж на съществуваща преградна стена сандвич панел	м2	5,30	3.85 лв.	20.41 лв.	
I3	Натоварване,превоз и разтоварване на строителни отпадъци с ръчни колички на 50 м	м3	13,53	16,94 лв.	229,20 лв.	
14	Натоварване.превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	13.53	8.32 лв.	112,52 лв.	112,57
15	Зидария от блокове итонг с деб. 10 см	м2	5,30	17.71 лв.	93.86 лв.	
16	Настилка по подове с теракотни плочи	м2	31.00	26.41 лв.	818.74 лв.	818,71
17	Настилка по подове с граннтогрес	м2	36.00	27,72 лв.	997,92 лв.	
18	Настилка по подове с ламинат	м2	17,00	16.94 лв.	287.98 лв.	
19	Армирана циментова замазка под настилки	м2	84.00	14.55 лв.	1 222,45 лв.	1222,20
20	Первази от теракотни плочи	м2	6.00	11,55 лв.	69.30 лв.	
21	Первази от граннтогрес	м2	7,00	11.55 лв.	80.85 лв.	
22	Первази за настилка от ламинат	м	17,00	2.70 лв.	45.82 лв.	45,90

23	Доставка и монтаж на гипсокартон по	м2	108.00	26.95 лв.	2 910.60 лв.	
24	Външна силикатна мазилка по фасади	м2	68,00	16.63 лв.	1 130,98 лв.	1130,84
25	Дъсчена обшивка по фасади	м2	10,00	15.17 лв.	151.69 лв.	151,70
26	Фасадно тръбно скеле	м	73,00	3.47 лв.	252.95 лв.	253,31
27	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м2	18.00	26.41 лв.	475.40 лв.	475,38
28	Обшивка по тавани с гипсокартон	м2	48.00	22,33 лв.	1 071,84 лв.	
29	Ремонт на дървена покривна конструкция - подмяна на компрометирани дървени	м3	1,10	138.60 лв.	152.46 лв.	
30	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	79,00	17.56 лв.	1 386.92 лв.	1387,24
31	Доставка и монтаж на подложих летви	м2	79.00	9.86 лв.	778.62 лв.	778,94
32	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	79.00	11,47 лв.	906.37 лв.	906,13
33	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосанн	м2	79.00	21.18 лв.	1 672,83 лв.	1673,22
34	Доставка и монтаж на парокондензна мембрана по покрив	м2	79.00	9.32 лв.	736.04 лв.	736,28
35	Дъсчена обшивка 2.5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	17,00	23.49 лв.	399.25 лв.	399,33
36	Челни дъски	м	36.00	5,01 лв.	180.18 лв.	180,36
37	Олуци от PVC	м	21.00	13.48 лв.	282.98 лв.	283,08
38	Водосточни тръби от PVC	м	8,00	14,17 лв.	113,34 лв.	113,36
39	Обшивка с поцинкована ламарина около комини.калканиллами	м2	2,50	16.94 лв.	42,35 лв.	
40	Топлоизолация по таванска плоча с	м2	48.00	11,47 лв.	550,70 лв.	550,56
41	Доставка и монтаж на пароизолация под топлоизолация	м2	48.00	2,16 лв.	103,49 лв.	103,68
42	Доставка и монтаж на полиетиленово фолио	м2	48.00	2.62 лв.	125.66 лв.	125,76
43	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.Ю см	м2	78.00	25.87 лв.	2 018.02 лв.	2017,86
44	Топлоизолация по под към земя с XP$c деб. 5 см	м2	48,00	22.95 лв.	1 101.41 лв.	1101,60
45	Хидроизолация по под към земя	м2	48.00	6,62 лв.	317.86 лв.	317,76
46	Доставка и монтаж на PVC прозорци и врати , остъклени със стъклопакет	м2	5,00	103.95 лв.	519,75 лв.	
47	Доставка и монтаж на плътни врати 90/200	бр	2,00	215.60 лв.	431,20 лв.	
48	Обработка на стени и тавани с протнвоплесенен грунд	м2	139,00	2,16 лв.	299,68 лв.	300,24

49	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	139.00	6.55 лв.	909,76 лв.	910,45
50	Датекс по стени и тавани	м2	139.00	3,47 лв.	481.64 лв.	482,33
	Нова пампа за инвалиди			лв.	лв.	
1	Армирана циментова замазка	м2	8.50	14.55 лв.	123,70 лв.	123,68
2	Настилка от тротоарни плочи	м2	8.50	21,18 лв.	179.99 лв.	180,03
3	Настилка от тактилни плочи	м2	1.20	26.18 лв.	31,42 лв.	
4	Доставка и монтаж на предпазен парапет / по детайл /	м2	13,00	23,10лв.	300,30 лв.	
	Обща цена/ лева без ДДС				**25512,86**	**25517,78**
	10%непредвидени разходи				**2551,29**	**2551,78**
	Обща цена с 10%вкл. непредвидени разходи				**28064,15**	**28069,56**

12.) КСС за Сграда №2 и3 част: Ел. инсталации – Сграда №3 в колони № 7, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 и 26 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
7	Монтаж на плафониери и аплици	Бр.	12	3,47	41,58	41,64
17	Доставка на СВТ 2х1	м	8	0,92	7,39	7,36
18	Доставка на СВТ 3х1	м	50	1,39	69,30	69,50
19	Доставка на СВТ 4х1	м	8	1,85	14,78	14,80
21	Доставка на СВТ 3х2,5	м	115	1,93	221,38	221,95
22	Доставка на СВТ 3х4	м	13	3,70	48,05	48,10
23	Доставка на СВТ 3х10	м	7	8,86	61,99	62,02
25	Полагане на същите в тръба	м	30	1,16	34,65	34,80
26	Доставка на металоръкав	м	22	1,69	37,27	37,18

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 2545,70 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 254,57 лв. общата цена възлиза на 2800,27 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 2546,67 лева без ДДС, плюс 254,67 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 2801,34 лева без ДДС.

13.) КСС за Сграда №2 и3 част:ВиК – Сграда №3 в колони № 3, 5, 13, 16 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на ПП ф 20х3,4	м	3	6,55	19,64	19,65
5	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф20	м	8	1,39	11,09	11,12
13	Дезинфекция/хлориране/ водпроводна инсталация	м	9	1,93	17,33	17,37
16	Доставка и монтаж тръби PVC ф50	м	3	7,62	22,87	22,86

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 890,20 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 89,02 лв. общата цена възлиза на 979,22 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 890,28 лева без ДДС, плюс 89,03 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 979,31 лева без ДДС.

14.) КСС за подобект СГРАДА №2 и3, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда №3 в колони №3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 и 49 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

№	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
1	Демонтаж на дървени прозорци до 2м2 на каса	бр	5.00	7.70 лв.	38.50 лв.	
2	Демонтаж на дървени врати	бр	3.00	7,70 лв.	23.10лв.	
3	Демонтаж на настилка от мокет по подове	m2	44.00	2.70 лв.	118.58 лв.	118,80
4	Демонтаж на дървен подиум	m2	22.00	3,85 лв.	84.70 лв.	
5	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	m2	3.50	3,85 лв.	13,48 лв.	
6	Демонтаж на настилка от мраморни плочи	m2	25,00	3.85 лв.	96.25 лв.'	
7	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	m2	79.00	4.24 лв.	334,57 лв.	334,96
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	m2	79.00	4.24 лв.	334.57 лв.	334,96
9	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	m2	16,00	4,24 лв.	67.76 лв.	67,84
10	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	m2	10,00	4.24 лв.	42.35 лв.	42,40
11	Демонтаж на дървена ламперия по тавани	m2	44.00	4.24 лв.	186.34 лв.	186,56
12	Натоварва не. превоз и разтоварване на строителни отпадъци с ръчни колички на	м3	13,00	16.94 лв.	220.22 лв.	

13	Натоварване.превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	13.00	8,32 лв.	108.11 лв.	108,16
I4	Настилка по подове с теракотнм плочи	м2	3I.00	26,41 лв.	818,74 лв.	818,71
15	Настилка по подове с граннтогрес	м2	I9.00	27.72 лв.	526.68 лв.	
I6	Настилка по подове с ламннат	м2	17,00	16,94 лв.	287,98 лв.	
I7	Армирана циментова замазка под настилки	м2	67.00	14.55 лв.	975.05 лв.	974,85
18	Первази от теракотни плочи	м2	6,00	11.55 лв.	69.30 лв.	
I9	Первази от граннтогрес	м2	4.00	11.55 лв.	46,20 лв.	
20	Първази за настилка от ламннат	м	17,00	2,70 лв.	45.82 лв.	45,90
21	Доставка и монтаж на гипсокартон по стени на конструкция	м2	108.00	26.95 лв.	2 910.60 лв.	
22	Външна снлнкатна мазилка по фасади	м2	68,00	16.63 лв.	1 130.98 лв.	1130,84
23	Дъсчена обшивка по фасади	м2	10.00	15,17лв.	151,69лв.	151,70
24	Фасадно тръбно скеле	м*	72.00	3.47 лв.	249.48 лв.	249,84
25	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м³	17,00	26.41 лв.	448.99 лв.	448,97
26	Обшивка по тавани с гипсокартон	м2	48,00	22.33 лв.	1 071,84 лв.	
27	Ремонт на дървена покривна конструкция - подмяна на компрометирани дървени елементи	м3	1.10	138.60 лв.	152.46 лв.	
28	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	79.00	17.56 лв.	1 386.92 лв.'	1387,34
29	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	79.00	9.86 лв.	778.62 лв.	778,94
30	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	79.00	11.47 лв.	906.37 лв.	906,13
3I	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	79,00	21.18 лв.	1 672.83 лв.	1673,22
32	Доставка и монтаж на пароконденэна мембрана по покрив	м2	79,00	9,32 лв.	736.04 лв.	736,28
33	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	16,00	23.49 лв.	375.76 лв.	375,84
34	Челни дъски	м	36,00	5,01 лв.	180.18 лв.	180,36
35	Олуци от PVC	м	21,00	13.48 лв.	282.98 лв.	283,08
36	Водосточни тръби от PVC	м	8.00	14.17 лв.	113.34 лв.	113,36
37	Обшивка с поцинкована ламарина около комини,кал канил лами	м2	2,50	16.94 лв.	42.35 лв.	
38	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	m2	48,00	11,47 лв.	550,70 лв.	550,56

39	Доставка и монтаж на пароизолацня под топлоизолация	m2	48.00	2.16 лв.	103,49 лв.	103,68
40	Доставка и монтаж на полиетиленово	m2	48.00	2,62 лв.	125.66 лв.	125,76
41	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.см	m2	78.00	25.87 лв.	2 018.02 лв.	2017,86
42	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	m2	48.00	22.95 лв.	1 101.41 лв.	1101,60
43	Хидроизолация по под към земя	m2	48.00	6.62 лв.	317,86 лв.	317,76
44	Доставка и монтаж на PVC прозорци и врати . остъклени със стъклопакет	m2	4,90	103,95 лв.	509,36 лв.	
45	Доставка и монтаж на плътни врати 80/210	бр	1.00	231.00 лв.	231.00 лв.	
46	Доставка и монтаж на плътни врати 61/200	бр	1,00	192,50 лв.	192,50 лв.	
47	Обработка на стени и тавани с противоплесенен грунд	m2	139,00	2,16лв.	299.68 лв.	300,24
48	Гипсова шпакловка по стени и тавани	m2	139,00	6,55 лв.	909.76 лв.	910,45
49	Латекс по стени и тавани	m2	139.00	3.47 лв.	481.64 лв.	482,33
	Обща цена/ лева без ДДС				**23870,77**	**23875,70**
	10%непредвидени разходи				**2387,08**	**2387,57**
	Обща цена с 10%вкл. непредвидени разходи				**26 257,85**	**26 263,27**

15.) КСС за Сграда №2 и3 част: Ел. инсталации – Сграда №2 в колони № 7, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 и 26 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
7	Монтаж на плафониери и аплици	Бр.	13	3,47	45,05	45,11
17	Доставка на СВТ 2х1	м	7	0,92	6,47	6,44
18	Доставка на СВТ 3х1	м	50	1,39	69,30	69,50
19	Доставка на СВТ 4х1	м	8	1,85	14,78	14,80
21	Доставка на СВТ 3х2,5	м	115	1,93	221,38	221,95
22	Доставка на СВТ 3х4	м	13	3,70	48,05	48,10
23	Доставка на СВТ 3х10	м	13	8,86	115,12	115,18
25	Полагане на същите в тръба	м	30	1,16	34,65	34,80
26	Доставка на металоръкав	м	28	1,69	47,43	47,32

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 2680,83 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 268,08 лв. общата цена възлиза на 2948,92 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 2681,82 лева без ДДС, плюс 268,18 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 2950.00 лева без ДДС.

16.) КСС за Сграда №4, №5, №6 част: Ел. инсталации – Сграда №6 в колони № 7, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
7	Монтаж на плафониери и аплици	Бр.	8	3,47	27,72	27,76
16	Доставка на СВТ 2х1	м	5	0,92	4,62	4,60
17	Доставка на СВТ 3х1	м	20	1,39	27,72	27,80
20	Доставка на СВТ 3х2,5	м	75	1,93	144,38	144,75
21	Доставка на СВТ 3х4	м	8	3,70	29,57	29,60
22	Доставка на СВТ 3х10	м	20	8,86	177,10	177,20
24	Изтегляне на същите в тръба	м	30	1,16	34,65	34,80
25	Доставка на металоръкав	м	27	1,69	45,74	45,63

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 1965,50 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 196,55 лв. общата цена възлиза на 2162,05 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 1966,16 лева без ДДС, плюс 196,62 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 2162,78 лева без ДДС.

17.) КСС за Сграда №4, 5,6 част:ВиК – Сграда №6 в колони № 3, 5, 13, 16 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на ПП ф 20х3,4	м	5	6,55	32,73	32,75
5	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф20	м	11	1,39	15,25	15,29
13	Дезинфекция/хлориране/ водпроводна инсталация	м	12	1,93	23,10	23,16

16	Доставка и монтаж тръби PVC ф50	м	3	7,62	22,87	22,86

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 859,32 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 85,93 лв. общата цена възлиза на 945,25 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 859,44 лева без ДДС, плюс 85,94 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 945,38 лева без ДДС.

18.) КСС за подобект СГРАДА №4, 5,6, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда №6 в колони №3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 и 49 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № От КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Демонтаж на настилка от мокет по подове	m2	13,30	2.70 лв.	35,84 лв.	35,91
7	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	m2	36,66	4.24 лв.	155,26 лв.	155,44
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	m2	36,66	4.24 лв.	155,26 лв.	155,44
9	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	m2	4,66	4,24 лв.	19,74 лв.	19,76
10	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	m2	5,00	4.24 лв.	21,18 лв.	21,20
11	Демонтаж на дървена ламперия по тавани	m2	27,33	4.24 лв.	115,74 лв.	115,88
13	Натоварване.превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	6.00	8,32 лв.	49,90 лв.	49,92
14	Настилка по подове с теракотнм плочи	м2	11,60	26,41 лв.	306,37 лв.	306,36
I7	Армирана циментова замазка под настилки	м2	32,60	14.55 лв.	474,43 лв.	474,33
20	Первази за настилка от ламннат	м	12,00	2,70 лв.	32,34 лв.	32,40
22	Външна снлнкатна мазилка по фасади	м2	43,00	16.63 лв.	715,18 лв.	715,09
24	Фасадно тръбно скеле	м2	48.00	3.47 лв.	166,32 лв.	166,56
25	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м²	12,33	26.41 лв.	325,65 лв.	325,64
28	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	36.66	17.56 лв.	643,60 лв.	643,75
29	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	36,66	9.86 лв.	361,32 лв.	361,47
30	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	36,66	11.47 лв.	420,60 лв.	420,49
31	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	36,66	21.18 лв.	776,28 лв.	776,46
32	Доставка и монтаж на парокондензна мембрана по покрив	м2	36,66	9,32 лв.	341,56 лв.	341,67

33	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	4,67	23.49 лв.	109,67 лв.	109,70
34	Челни дъски	м	24,33	5,01 лв.	121,77 лв.	121,89
35	Олуци от PVC	м	12,00	13.48 лв.	161,70 лв.	161,76
36	Водосточни тръби от PVC	м	5.00	14.17 лв.	70,84 лв.	70,85
38	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	m2	32,00	11,47 лв.	367,14 лв.	367,04
39	Доставка и монтаж на пароизолацня под топлоизолация	m2	32,00	2.16 лв.	68,99 лв.	69,12
40	Доставка и монтаж на полиетиленово	m2	32.00	2,62 лв.	83,78 лв.	83,84
41	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.см	m2	48.00	25.87 лв.	1241.86 лв.	1241,76
42	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	m2	32.00	22.95 лв.	734,27 лв.	734,40
43	Хидроизолация по под към земя	m2	32.00	6.62 лв.	211,90 лв.	211,84
47	Обработка на стени и тавани с противоплесенен грунд	m2	92,00	2,16лв.	198,35 лв.	198,72
48	Гипсова шпакловка по стени и тавани	m2	92,00	6,55 лв.	602,14 лв.	602,60
49	Латекс по стени и тавани	m2	92.00	3.47 лв.	318,78 лв.	319,24

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 14152,13 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 1415,21 лв. общата цена възлиза на 15567,34 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 14155,24 лева без ДДС, плюс 1415,52 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 15570,76 лева без ДДС.

19.) КСС за Сграда №4, №5, №6 част: Ел. инсталации – Сграда №5 в колони № 7, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
7	Монтаж на плафониери и аплици	Бр.	8	3,47	27,72	27,76
16	Доставка на СВТ 2х1	м	5	0,92	4,62	4,60
17	Доставка на СВТ 3х1	м	20	1,39	27,72	27,80
20	Доставка на СВТ 3х2,5	м	75	1,93	144,38	144,75
21	Доставка на СВТ 3х4	м	8	3,70	29,57	29,60
22	Доставка на СВТ 3х10	м	13	8,86	115,12	115,18

24	Изтегляне на същите в тръба	м	25	1,16	28,88	29,00
25	Доставка на металоръкав	м	20	1,69	33,88	33,80

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 1821,20 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 182,12 лв. общата цена възлиза на 2003,32 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 1821,83 лева без ДДС, плюс 182,18 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 2004,01 лева без ДДС.

20.) КСС за Сграда №4, 5,6 част:ВиК – Сграда №5 в колони № 3, 5, 13, 16 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на ПП ф 20х3,4	м	5	6,55	32,73	32,75
5	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф20	м	11	1,39	15,25	15,29
13	Дезинфекция/хлориране/ водпроводна инсталация	м	12	1,93	23,10	23,16
16	Доставка и монтаж тръби PVC ф50	м	3	7,62	22,87	22,86

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 859,32 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 85,93 лв. общата цена възлиза на 945,25 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 859,44 лева без ДДС, плюс 85,94 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 945,38 лева без ДДС.

21.) КСС за подобект СГРАДА №4, 5,6, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда №5 в колони №3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 и 49 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № От КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Демонтаж на настилка от мокет по подове	m2	13,30	2.70 лв.	35,84 лв.	35,91
7	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	m2	36,66	4.24 лв.	155,26 лв.	155,44
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	m2	36,66	4.24 лв.	155,26 лв.	155,44
9	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	m2	4,66	4,24 лв.	19,74 лв.	19,76
10	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	m2	5,00	4.24 лв.	21,18 лв.	21,20

11	Демонтаж на дървена ламперия по тавани	m2	27,33	4.24 лв.	115,74 лв.	115,88
13	Натоварване.превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	6.00	8,32 лв.	49,90 лв.	49,92
14	Настилка по подове с теракотнм плочи	м2	11,60	26,41 лв.	306,37 лв.	306,36
I7	Армирана циментова замазка под настилки	м2	32,60	14.55 лв.	474,43 лв.	474,33
20	Первази за настилка от ламннат	м	12,00	2,70 лв.	32,34 лв.	32,40
22	Външна снлнкатна мазилка по фасади	м2	43,00	16.63 лв.	715,18 лв.	715,09
24	Фасадно тръбно скеле	м2	48.00	3.47 лв.	166,32 лв.	166,56
25	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м²	12,33	26.41 лв.	325,65 лв.	325,64
28	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	36.66	17.56 лв.	643,60 лв.	643,75
29	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	36,66	9.86 лв.	361,32 лв.	361,47
30	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	36,66	11.47 лв.	420,60 лв.	420,49
31	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	36,66	21.18 лв.	776,28 лв.	776,46
32	Доставка и монтаж на пароконденэна мембрана по покрив	м2	36,66	9,32 лв.	341,56 лв.	341,67
33	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	4,67	23.49 лв.	109,67 лв.	109,70
34	Челни дъски	м	24,33	5,01 лв.	121,77 лв.	121,89
35	Олуци от PVC	м	12,00	13.48 лв.	161,70 лв.	161,76
36	Водосточни тръби от PVC	м	5.00	14.17 лв.	70,84 лв.	70,85
38	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	m2	32,00	11,47 лв.	367,14 лв.	367,04
39	Доставка и монтаж на пароизолацня под топлоизолация	m2	32,00	2.16 лв.	68,99 лв.	69,12
40	Доставка и монтаж на полиетиленово	m2	32.00	2,62 лв.	83,78 лв.	83,84
41	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.см	m2	48.00	25.87 лв.	1241.86 лв.	1241,76
42	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	m2	32.00	22.95 лв.	734,27 лв.	734,40
43	Хидроизолация по под към земя	m2	32.00	6.62 лв.	211,90 лв.	211,84
47	Обработка на стени и тавани с противоплесенен грунд	m2	92,00	2,16лв.	198,35 лв.	198,72
48	Гипсова шпакловка по стени и тавани	m2	92,00	6,55 лв.	602,14 лв.	602,60
49	Латекс по стени и тавани	m2	92.00	3.47 лв.	318,78 лв.	319,24

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 14152,13 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 1415,21 лв. общата цена възлиза на 15567,34 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 14155,24 лева без ДДС, плюс 1415,52 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 15570,76 лева без ДДС.

22.) КСС за Сграда №4, №5, №6 част: Ел. инсталации – Сграда №4 в колони № 7, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
7	Монтаж на плафониери и аплици	Бр.	8	3,47	27,72	27,76
16	Доставка на СВТ 2х1	м	5	0,92	4,62	4,60
17	Доставка на СВТ 3х1	м	20	1,39	27,72	27,80
20	Доставка на СВТ 3х2,5	м	75	1,93	144,38	144,75
21	Доставка на СВТ 3х4	м	8	3,70	29,57	29,60
22	Доставка на СВТ 3х10	м	7	8,86	61,99	62,02
24	Изтегляне на същите в тръба	м	25	1,16	28,88	29,00
25	Доставка на металоръкав	м	14	1,69	23,72	23,66

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 1802,57 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 180,26 лв. общата цена възлиза на 1982,83 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 1803,19 лева без ДДС, плюс 182,32 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 1983,51 лева без ДДС.

23.) КСС за Сграда №4, 5,6 част:ВиК – Сграда №4 в колони № 3, 5, 13, 16 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на ПП ф 20х3,4	м	5	6,55	32,73	32,75
5	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф20	м	11	1,39	15,25	15,29

13	Дезинфекция/хлориране/ водпроводна инсталация	м	12	1,93	23,10	23,16
16	Доставка и монтаж тръби PVC ф50	м	3	7,62	22,87	22,86

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 859,32 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 85,93 лв. общата цена възлиза на 945,25 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 859,44 лева без ДДС, плюс 85,94 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 945,38 лева без ДДС.

24.) КСС за подобект СГРАДА №4, 5,6, част: Архитектурно – строителни работи – Сграда №4 в колони №3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 и 49 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № От КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Демонтаж на настилка от мокет по подове	m2	13,30	2.70 лв.	35,84 лв.	35,91
7	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	m2	36,66	4.24 лв.	155,26 лв.	155,44
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	m2	36,66	4.24 лв.	155,26 лв.	155,44
9	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	m2	4,66	4,24 лв.	19,74 лв.	19,76
10	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	m2	5,00	4.24 лв.	21,18 лв.	21,20
11	Демонтаж на дървена ламперия по тавани	m2	27,33	4.24 лв.	115,74 лв.	115,88
13	Натоварване.превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	6.00	8,32 лв.	49,90 лв.	49,92
I7	Армирана циментова замазка под настилки	м2	32,60	14.55 лв.	474,43 лв.	474,33
20	Первази за настилка от ламннат	м	12,00	2,70 лв.	32,34 лв.	32,40
22	Външна снлнкатна мазилка по фасади	м2	29,00	16.63 лв.	482,33 лв.	482,27
24	Фасадно тръбно скеле	м2	34.00	3.47 лв.	117,81 лв.	117,98
25	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м²	12,33	26.41 лв.	325,65 лв.	325,64
28	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	36.66	17.56 лв.	643,60 лв.	643,75
29	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	36,66	9.86 лв.	361,32 лв.	361,47
30	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	36,66	11.47 лв.	420,60 лв.	420,49
31	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	36,66	21.18 лв.	776,28 лв.	776,46
32	Доставка и монтаж на парокондензна мембрана по покрив	м2	36,66	9,32 лв.	341,56 лв.	341,67

33	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	4,67	23.49 лв.	109,67 лв.	109,70
34	Челни дъски	м	24,33	5,01 лв.	121,77 лв.	121,89
35	Олуци от PVC	м	12,00	13.48 лв.	161,70 лв.	161,76
36	Водосточни тръби от PVC	м	5.00	14.17 лв.	70,84 лв.	70,85
38	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	m2	32,00	11,47 лв.	367,14 лв.	367,04
39	Доставка и монтаж на пароизолацня под топлоизолация	m2	32,00	2.16 лв.	68,99 лв.	69,12
40	Доставка и монтаж на полиетиленово	m2	32.00	2,62 лв.	83,78 лв.	83,84
41	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.см	m2	34.00	25.87 лв.	879,65 лв.	879,58
42	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	m2	32.00	22.95 лв.	734,27 лв.	734,40
43	Хидроизолация по под към земя	m2	32.00	6.62 лв.	211,90 лв.	211,84
47	Обработка на стени и тавани с противоплесенен грунд	m2	92,00	2,16лв.	198,35 лв.	198,72
48	Гипсова шпакловка по стени и тавани	m2	92,00	6,55 лв.	602,14 лв.	602,60
49	Латекс по стени и тавани	m2	92.00	3.47 лв.	318,78 лв.	319,24

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 13508,56 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 1350,86 лв. общата цена възлиза на 14859,42 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 13511,37 лева без ДДС, плюс 1351,14 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 14862,51 лева без ДДС.

25.) КСС за Сграда №7 част: Ел. инсталации в колони № 7, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
7	Монтаж на плафониери и аплици	Бр.	18	3,47	62,37	62,46
20	Доставка на СВТ 2х1	м	15	0,92	13,86	13,80
21	Доставка на СВТ 3х1	м	50	1,39	69,30	69,50
22	Доставка на СВТ 4х1	м	6	1,85	11,09	11.10
24	Доставка на СВТ 3х2,5	м	180	1,93	346,50	347,40
25	Доставка на СВТ 3х4	м	20	3,70	73,92	74.00

26	Доставка на СВТ 5х6	м	6	9,01	54,05	54,06
28	Изтегляне на същите в тръба	м	40	1,16	46,20	46,40
29	Доставка на металоръкав	м	30	1,69	50,82	50,70

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 3728,42 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 372,84 лв. общата цена възлиза на 4101,26 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 3729,73 лева без ДДС, плюс 372,97 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 4102,70 лева без ДДС.

26.) КСС за Сграда №7 част:ВиК в колони № 3, 5, 13, 16 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на ПП ф 20х3,4	м	15	6,55	98,18	98,25
5	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф20	м	33	1,39	45,74	45,87
13	Дезинфекция/хлориране/ водпроводна инсталация	м	34	1,93	65,45	65,62
16	Доставка и монтаж тръби PVC ф50	м	9	7,62	68,61	68,58

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 1356,74 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 135,67 лв. общата цена възлиза на 1492,41 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 1357,09 лева без ДДС, плюс 135,70 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 1492,79 лева без ДДС.

27.) КСС за подобект СГРАДА №7, част: Архитектурно – строителни работи в колони №3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 и 49 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № От КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Демонтаж на настилка от мокет по подове	m2	49,30	2.70 лв.	132,86 лв.	133,11
4	Демонтаж на балатум	M2	16,30	2,70	43,93	44,01
7	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	m2	108,00	4.24 лв.	457,38 лв.	457,92
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	m2	108,00	4.24 лв.	457,38 лв.	457,92

9	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	m2	12,00	4,24 лв.	50,82 лв.	50,88
10	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	m2	15,00	4.24 лв.	63,53 лв.	63,60
11	Демонтаж на дървена ламперия по тавани	m2	163.00	4.24 лв.	690,31 лв.	691,12
13	Натоварване.превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	21,00	8,32 лв.	174,64 лв.	49,92
14	Настилка по подове с теракотни плочи	м2	47,00	26,41	1241,32	1241,27
I7	Армирана циментова замазка под настилки	м2	105.30	14.55 лв.	1532,43 лв.	1532,12
20	Первази за настилка от ламинат	м	26,00	2,70 лв.	70,07 лв.	70,20
22	Външна силнкатна мазилка по фасади	м2	76,00	16.63 лв.	1264,03 лв.	1263,88
23	Дъсчена обшивка по фасади	м2	19,00	15,17	288,21	288,23
24	Фасадно тръбно скеле	м2	94.00	3.47 лв.	325,71 лв.	326,18
25	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м²	19.00	26.41 лв.	501,81 лв.	501,79
28	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	108,00	17.56 лв.	1896,05 лв.	1896,48
29	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	108,00	9.86 лв.	1064,45 лв.	1064,88
30	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	108,00	11.47 лв.	1239,08 лв.	1238,76
31	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани	м2	108,00	21.18 лв.	2286,90 лв.	2287,44
32	Доставка и монтаж на парокондензна мембрана по покрив	м2	108,00	9,32 лв.	1006,24 лв.	1006,56
33	Дъсчена обшивка 2,5 см по стрехи с рендосани иглолистни дъски	м2	12.00	23.49 лв.	281,82 лв.	281,88
34	Челни дъски	м	42,00	5,01 лв.	210,21 лв.	210,42
35	Олуци от PVC	м	22,00	13.48 лв.	296,45 лв.	296,56
36	Водосточни тръби от PVC	м	**10,00**	14.17 лв.	141,68 лв.	141,70
38	Топлоизолация по таванска плоча с минерална вата 10 см	m2	81,00	11,47 лв.	929,31 лв.	929,07
39	Доставка и монтаж на пароизолацня под топлоизолация	m2	81,00	2.16 лв.	174,64 лв.	176,96
40	Доставка и монтаж на полиетиленово	m2	81.00	2,62 лв.	212,06 лв.	212,22
41	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.см	m2	95.00	25.87 лв.	2457,84 лв.	2457,65
42	Топлоизолация по под към земя с XPSc деб. 5 см	m2	81.00	22.95 лв.	1858,63 лв.	1858,95
43	Хидроизолация по под към земя	m2	81,00	6.62 лв.	536,38 лв.	536,22
47	Обработка на стени и тавани с противоплесенен грунд	m2	255,00	2,16лв.	485,10 лв.	486,00

48	Гипсова шпакловка по стени и тавани	m2	225,00	6,55 лв.	1472,63 лв.	1473,75
49	Латекс по стени и тавани	m2	225,00	3.47 лв.	779,63 лв.	780,75

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 35787,04 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 3578,70 лв. общата цена възлиза на 39 365,74 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 35 794,74 лева без ДДС, плюс 3579,47 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 39 374,21 лева без ДДС.

28.) КСС за Сграда №8 част: Ел. инсталации в колони № 3,8,19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на бойлерно табло	Бр.	3	12,71	38,12	38,13
8	Монтаж на плафониери и аплици	Бр.	34	3,47	117,81	117,98
19	Доставка на СВТ 2х1	м	25	0,92	23,10	23.00
20	Доставка на СВТ 3х1	м	120	1,39	166,32	166,80
21	Доставка на СВТ 4х1	м	6	1,85	11,09	11.10
23	Доставка на СВТ 3х2,5	м	210	1,93	404,25	405,30
24	Доставка на СВТ 3х4	м	25	3,70	92,40	92,50
25	Доставка на СВТ 3х6	м	20	5,47	109,34	109,40
27	Изтегляне на същите в тръба	м	50	1,16	57,75	58,00
28	Доставка на металоръкав	м	40	1,69	67,76	67,60

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 8392,15 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 839,22 лв. общата цена възлиза на 9231,37 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 8394,03 лева без ДДС, плюс 839,40 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 9233,43 лева без ДДС.

29.) КСС за Сграда №8 част:ВиК в колони № 3, 5, 13, 16 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № от КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Доставка и монтаж на ПП ф 20х3,4	м	20	6,55	130,90	131,00
5	Доставка и монтаж топлоизолация ПП ф20	м	40	1,39	55,44	55,60
13	Дезинфекция/хлориране/ водпроводна инсталация	м	42	1,93	80,85	81,06
16	Доставка и монтаж тръби PVC ф50	м	10	7,62	76,23	76,20

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 2545,62 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 254,56 лв. общата цена възлиза на 2800,18 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 2546,06 лева без ДДС, плюс 254,61 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 2800,67 лева без ДДС.

30.) КСС за подобект СГРАДА №8, част: Архитектурно – строителни работи в колони №3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 50, 51 и 52 включително при извършване на изчисленията количество по единична цена, участникът е допуснал аритметични грешки, а именно:

Колона № От КСС на участника	Наименование на работа	ед.м	колич.	ед. Цена от уч-ка	обща цена от уч-ка	Цена изчислена от комисията
3	Демонтаж на балатум	m2	82,00	2.70 лв.	220,99 лв.	221,40
6	Демонтаж на покритие от вълнообразни плоскости по покрив	М2	106,00	4,24	448,91	449,44
7	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	m2	106,00	4.24 лв.	448,91 лв.	449,44
8	Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи	m2	35,00	4.24 лв.	148,23 лв.	148,40
9	Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади	m2	82,00	4,24 лв.	347,27 лв.	347,68
12	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион на 5 км	М3	19,00	8,32	158,00	158,08
14	Настилка по подове с теракотни плочи	м2	54,00	26,41	1426,19	1426,14
I7	Армирана циментова замазка под настилки	м2	120,00	14.55 лв.	1746,36 лв.	1746,00
20	Первази за настилка от ламинат	м	42,00	2,70 лв.	113,19 лв.	113,40
22	Външна снлнкатна мазилка по фасади	м2	82,00	16.63 лв.	1363,82 лв.	1363,66
23	Дъсчена обшивка по фасади	м2	82,00	15,17	1243,86	1243,94
24	Фасадно тръбно скеле	м2	148.00	3.47 лв.	512,82 лв.	513,56
25	Облицовка по стени с фаянсови плочки	м²	47.00	26.41 лв.	1241,32 лв.	1241,27

27	Почистване и изшкурване на дървена ламперия по тавани	М2	98,00	3,23	316,93	316,54
28	Лакиране на дървена ламперия с лак два слоя	м2	98,00	4,47 лв.	437,67 лв.	438,06
30	Покритие с LT ламарина - прахово боядисана по покрив	м2	106,00	17,56 лв.	1860,94 лв.	1861,36
31	Доставка и монтаж на подложни летви	м2	106,00	9,86 лв.	1044,74 лв.	1045,16
32	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана по покрив	м2	106,00	11,47 лв.	1216,14 лв.	1215,82
33	Дъсчена обшивка 2,5 см върху дървена покривна конструкция с нерендосани иглолистни дъски	м2	106.00	21,18 лв.	2244,55 лв.	2245,08
34	Доставка и монтаж на пароконденза мембрана по покрив	М2	106,00	9,32 лв.	987,60 лв.	987,92
35	Дъсчена обшивка 2,5 см.по стрехи с рендосани иглолистни дъски	М2	35,00	23,49	821,98	822,15
36	Челни дъски	м	45,00	5,01 лв.	225,23 лв.	225,45
37	Олуци от PVC	м	17,00	13.48 лв.	229,08 лв.	229,16
38	Водосточни тръби от PVC	м	25.00	14,17	354,20	354,25
40	Топлоизолация по покрив с минерална вата 15 см	М2	106,00	16,56	1754.83	1755,36
41	Топлоизолация по външни стени с EPS с деб.10см	m2	160.00	25.87 лв.	4139,52 лв.	4139,20
42	Топлоизолация по под към земя с XPSс деб. 5 см	m2	62,00	22.95 лв.	1422,65 лв.	1422,90
43	Хидроизолация по под към земя	m2	62,00	6.62 лв.	410,56 лв.	410,44
50	Обработка на стени и тавани с противоплесенен грунд	М2	235,00	2,16	506,66	507,60
51	Гипсова шпакловка по стени и тавани	М2	235,00	6,55	1538,08	1539,25
52	Латекс по стени и тавани	М2	235.00	3,47	814,28	815,45

При сумиране на общия сбор на видовете СМР от КСС, участникът е посочил обща стойност 44837,49 лева без ДДС и плюс 10% непредвидени разходи – 4483,75 лв. общата цена възлиза на 49 321,23 лв. без ДДС. При изчисленията си комисията е установила, че общата цена без непредвидени 10% разходи възлиза на 44845,56 лева без ДДС, плюс 4484,56 лева 10% непредвидени разходи, общата цена с включени 10% непредвидени разходи е 49 330,12 лева без ДДС.

Допуснатите от участника множество аритметични грешки в почти всички КСС води до промяна и на крайната предложена цена за изпълнение на обществената поръчка, която се изчислява като сбор от всички предложени общи цени в КСС, като след извършване на всички изчисления вместо предложената от него обща стойност за

изпълнение на поръчката, а именно 351 877,65 лева без ДДС, се получава 351 947,30 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената обща стойност като сбор от всички предложени цени в КСС от участника е с 69,65 лева по-малко.

В документацията за участие не се съдържа указание по какъв начин се отстраняват аритметични грешки, а допуснатата от участника грешка се отразява на яснотата на ценовото предложение. От така направеното предложение не може по безспорен начин да се съди за действителната воля на участника, дали е вярна единичната цена или общата стойност, което означава, че няма как да се извършат и съответните пресмятания от комисията вместо от участника при изготвянето на офертата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения, тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо. Съгласно трайната практика на ВАС и КЗК (пример Решение №7558/15.06.2017 год. по адм. Дело №3849/2017 на ВАС оставя в сила Решение №224/28.02.2017 год. на КЗК) при наличие на аритметична грешка е ценовото предложение комисията не следва да замества волята на участника или чрез разяснения да изисква от участника да потвърди определена стойност. В предвид изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата „Алди Комерс Груп" ЕООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

Участник №9 „Парсек Груп" ЕООД – комисията установи, че ценовото предложение на участника е изготвено и попълнено, съгласно изискванията на Възложителя, по образец към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка дали не са допуснати аритметични грешки при изчисляването на предлаганата от участника цена в отделните КСС в това число и общата предлагана цена за изпълнение на поръчката като сбор от КСС-тата, като установи следното: след извършване на всички изчисления комисията установи, че в приложените КСС не са допуснати аритметични грешки, но при изчисляването на общата стойност за изпълнение на поръчката, която е сбор от отделните КСС вместо предложената от него обща стойност за изпълнение на поръчката, а именно 343 388,83 лева без ДДС, се получава 343 328,83 лева без ДДС. Комисията констатира, че предложената обща стойност като сбор от всички предложени цени в КСС от участника е с 60,00 лева повече.

В документацията за участие не се съдържа указание по какъв начин се отстраняват аритметични грешки, а допуснатата от участника грешка се отразява на яснотата на ценовото предложение. От така направеното предложение не може по безспорен начин да се съди за действителната воля на участника, дали е вярна единичната цена или общата стойност, което означава, че няма как да се извършат и съответните пресмятания от комисията вместо от участника при изготвянето на офертата. В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения, тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо. Съгласно трайната практика на ВАС и КЗК (пример Решение №7558/15.06.2017 год. по адм. Дело №3849/2017 на ВАС оставя в сила Решение №224/28.02.2017 год. на КЗК) при наличие на аритметична грешка е ценовото предложение комисията не следва да замества волята на участника или чрез разяснения да изисква от участника да потвърди определена стойност. В предвид изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията отстранява от участие в процедурата

„Парсек Груп" ЕООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

По т.3 Класиране, съобразно определеният от Възложителя критерий - икономически най-изгодна оферта чрез „оптимално съотношение качество/цена".

На основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП комисията предлага за отстраняване следните участници:

№ по ред	Вх. №	участник
1	1	„НСК София" ЕООД
2	2	„Братя Пашкулеви" ООД
3	3	„Билд Инвест" ЕООД
4	4	Консорциум „Билс Строй"
5	5	ЕТ „Ас Строй – Янко Славчев"
6	6	„Ситистрой 92" ЕООД
7	7	„Инвестстрой" ЕООД
8	8	„Алди Комерс Груп" ЕООД
9	9	„Парсек Груп" ЕООД

Мотиви: Всички изброени по-горе участници са представили на оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.

В предвид гореизложеното и в предвид факта, че не е на лице оферта, която да отговаря на изискванията на Възложителя, комисията предлага на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП на Възложителя да прекрати обществена поръчка – публично състезание с предмет: **„Основен ремонт на почивна база „Надпяване", местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС „Батак"". Мотиви:** всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне.

Комисията заседава в периода 18.02.2019 год. 29.03.2019 год.

Протоколът се изготви и подписа на 29.03. 2019 год. Комисията предоставя на Възложителя протокола ведно с цялата документация събрана по хода на провеждане на процедурата за утвърждаване и вземане на решение.

К О М И С И Я:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...../п/.....
/инж. Димитър Ненов/

ЧЛЕНОВЕ:

1. ...../п/..... 2. ...../п/..... 3...../п/..... 4. ...../п/.....
/Иванка Върбанова//Трендафилка Коларова/ /Златина Вранкова//Надежда Кормушева/

На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регл. ЕС 2016/679)