**ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Пловдив"**

Одобрил:
Директор ТП:
/инж. Красимир Каменов /

Утвърдил:
Директор ЮЦДП:
/инж. Б. Арабаджиев/

# С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 1 в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

**Попълване, отглеждане и кастрене на култури**

| Отдел, подотдел | Площ, дка | Един. мярка | Количество | Ед. цена на мярка лв./мярка | Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/ | Срок за изпълнение (от дата до дата) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОПЪЛВАНЕ*** | | | | | | |
| 1.Направа на ров за съхранение на едроразмерни тополови фиданки | | | | | | |
| 161 з | 25.32 | куб.м | 10 | 14.72 | 147.20 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| 22 в | 24.24 | куб.м | 10 | 14.87 | 148.70 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| **Всичко 1** | **49.56** | **х** | **20.00** | **14.80** | **295.90** | |
| 2. Временно съхранение на фиданки с пренасяне до 30 м. | | | | | | |
| 161 з | 25.32 | хил. бр. | 1.266 | 16.95 | 21.46 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| 22 в | 24.24 | хил. бр. | 1.212 | 17.13 | 20.76 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| **Всичко 2** | **49.56** | **х** | **2.48** | **17.04** | **42.22** | |
| 3.Направа на колчета за маркиране | | | | | | |
| 161 з | 25.32 | 100 бр. | 12.66 | 17.14 | 216.99 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| 22 в | 24.24 | 100 бр. | 12.12 | 16.91 | 204.95 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| **Всичко 3** | **49.56** | **х** | **24.78** | **17.03** | **421.94** | |
| 4.Маркиране на посадните места | | | | | | |
| 161 з | 25.32 | дка. | 25.32 | 4.72 | 119.51 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| 22 в | 24.24 | дка. | 24.24 | 4.66 | 112.96 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| **Всичко 4** | **49.56** | **х** | **49.56** | **4.69** | **232.47** | |
| 5.Направа на дупки със сонда | | | | | | |
| 161 з | 25.32 | бр. | 1266.00 | 3.85 | 4874.10 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| 22 в | 24.24 | бр. | 1212.00 | 3.85 | 4666.20 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| Транспорт на сонда | | км | 134.00 | 5.00 | 670.00 | |
| **Всичко 5** | **49.56** | **х** | **2612.00** | **3.91** | **10210.30** | |
| 6.Разнасяне на фиданки по посадните места | | | | | | |
| 161 з | 25.32 | 100бр. | 12.66 | 8.57 | 108.50 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| 22 в | 24.24 | 100бр. | 12.12 | 8.46 | 102.54 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| **Всичко 6** | **49.56** | **х** | **24.78** | **8.52** | **211.03** | |
| 7.Садене на фиданки | | | | | | |
| 161 з | 25.32 | 10бр. | 126.60 | 25.09 | 3176.39 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| 22 в | 24.24 | 10бр. | 121.20 | 24.91 | 3019.09 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| Транспрот на фиданки товарене и разтоварване | | км | 160.00 | 2.50 | 400.00 | |
| **Всичко 7** | **49.56** | **х** | **407.80** | **16.17** | **6595.49** | |
| 8.Временно съхраняване на фиданки | | | | | | |
| 602 з | 3.53 | 100 бр. | 17.63 | 0.59 | 10.40 | 15.02. - 15.03.2021г. |
| 18 11 | 7.63 | 100 бр. | 38.14 | 0.65 | 24.79 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| **Всичко 8** | **11.16** | **х** | **55.77** | **0.63** | **35.19** | |
| 9.Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобрен меч на колесов и със садилно колче | | | | | | |
| 602 з | 3.53 | 100 бр. | 17.63 | 32.35 | 570.33 | 15.02. - 15.03.2021г. |
| **Всичко 9** | **3.53** | **х** | **17.63** | **32.35** | **570.33** | |
| 10.Отваряне на дупки с моторен свредел (диаметър 10-12 см) | | | | | | |
| 18 11 | 7.63 | 100 бр. | 38.14 | 10.76 | 410.39 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| Разходи за ГСМ | | | 38.14 | 5.70 | 217.40 | |
| **Всичко 10** | **7.63** | **х** | **76.28** | **8.23** | **627.78** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.Салене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см) | | | | | | |
| 18 11 | 7.63 | 100 бр. | 38.14 | 32.91 | 1255.19 | 10.02. - 10.03.2021г. |
| **Всичко 11** | **7.63** | **х** | **38.14** | **32.91** | **1255.19** | |
| **Всичко I** | **49.56** | **х** | **3329.22** | **6.16** | **20497.84** | |
| ***ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ*** | | | | | | |
| 1.Филизене на тополовите фиданките | | | | | | |
| 161 3 | 25.32 | 10бр. | 126.60 | 4.37 | 553.24 | 01.05.- 15.05.2021 г. |
| 22 в | 24.24 | 10бр. | 121.20 | 4.32 | 523.58 | 01.05.- 15.05.2021 г. |
| **Всичко 1** | **49.56** | **х** | **248** | **4.35** | **1076.83** | |
| 2.Варосване на фиданките | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 10 бр. | 500 | 3.49 | 1745.00 | 01.05.- 15.05.2021 г. |
| 22 в | 92 | 10 бр. | 460 | 3.45 | 1587.00 | 01.05.- 15.05.2021 г. |
| **Всичко 2** | **192** | **х** | **960** | **3.47** | **3332.00** | |
| 3.Дисковане кръстосано - първо | | | | | | |
| 161 3 | 100 | дка. | 100 | 20.00 | 2000.00 | 15.04.- 15.05.2021 г. |
| 22 в | 92 | дка. | 92 | 20.00 | 1840.00 | 15.04.- 15.05.2021 г. |
| Транспорт на трактора с дисковата брана | | км | 134 | 2.50 | 335.00 | |
| **Всичко 3** | **192** | **х** | **192** | **21.74** | **4175.00** | |
| 4.Ръчно плевене и разрохване на почвата около тополовите фиданки - първо | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 100 бр. | 50 | 31.28 | 1564.00 | 15.05.- 31.05.2021 г. |
| 22 в | 92 | 100 бр. | 46 | 30.12 | 1385.52 | 15.05.- 31.05.2021 г. |
| **Всичко 4** | **192** | **х** | **96** | **30.72** | **2949.52** | |
| 5.Подхранване с минерален тор | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 10 бр. | 500 | 2.09 | 1045.00 | 15.05.- 31.05.2021 г. |
| 22 в | 92 | 10 бр. | 460 | 2.07 | 952.20 | 15.05.- 31.05.2021 г. |
| **Всичко 5** | **192** | **х** | **960** | **2.08** | **1997.20** | |
| 6.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 10 бр. | 500 | 2.98 | 1490.00 | При необходимост |
| 22 в | 92 | 10 бр. | 460 | 2.87 | 1320.20 | При необходимост |
| Разход за ГСМ | | дка | 192 | 1.00 | 192.00 | |
| **Всичко 6** | **192** | **х** | **960** | **3.13** | **3002.20** | |
| 7.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане - 1 м около фиданката | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 10 бр. | 500 | 5.02 | 2510.00 | При необходимост |
| 22 в | 92 | 10 бр. | 460 | 4.92 | 2263.20 | При необходимост |
| **Всичко 7** | **192** | **х** | **960** | **4.97** | **4773.20** | |
| 8.Поливане първо на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка | | | | | | |
| 161 3 | 100 | бр. | 5000 | 1.00 | 5000.00 | При необходимост |
| 22 в | 92 | бр. | 4600 | 1.00 | 4600.00 | При необходимост |
| Транспорт на цистерна | | км | 64 | 2.50 | 160.00 | |
| **Всичко 8** | **192** | **х** | **9600** | **1.02** | **9760.00** | |
| 9.Дисковане кръстосано - второ | | | | | | |
| 161 3 | 100 | дка. | 100 | 20.00 | 2000.00 | 15.06.- 30.06.2021 г. |
| 22 в | 92 | дка. | 92 | 20.00 | 1840.00 | 15.06.- 30.06.2021 г. |
| Транспорт на трактора с дисковата брана | | км | 134 | 2.5 | 335.00 | |
| **Всичко 9** | **192** | **х** | **192** | **21.74** | **4175.00** | |
| 10.Ръчно плевене и разрохване на почвата около тополовите фиданки - второ | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 100 бр. | 50.00 | 26.01 | 1300.50 | 15.06.- 30.06.2021 г. |
| 22 в | 92 | 100 бр. | 46.00 | 25.05 | 1152.30 | 15.06.- 30.06.2021 г. |
| **Всичко 10** | **192** | **х** | **96.00** | **25.55** | **2452.80** | |
| 11.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 10 бр. | 500 | 2.98 | 1490.00 | При необходимост |
| 22 в | 92 | 10 бр. | 460 | 2.87 | 1320.20 | При необходимост |
| Разход за ГСМ | | дка | 192 | 1.00 | 192.00 | |
| **Всичко 11** | **192** | **х** | **960** | **3.13** | **3002.20** | |
| 12.Поливане второ на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка | | | | | | |
| 161 3 | 100 | бр. | 5000 | 1.00 | 5000.00 | При необходимост |
| 22 в | 92 | бр. | 4600 | 1.00 | 4600.00 | При необходимост |
| Транспорт на цистерна | | км | 64 | 2.50 | 160.00 | |
| **Всичко 12** | **192** | **х** | **9600** | **1.02** | **9760.00** | |
| 13.Дисковане кръстосано - трето | | | | | | |
| 161 3 | 100 | дка. | 100.00 | 20.00 | 2000.00 | При необходимост |
| 22 в | 92 | дка. | 92.00 | 20.00 | 1840.00 | При необходимост |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт на трактора с дисковата брана | | км | 134 | 2.50 | 335.00 | |
| **Всичко 13** | **192** | **х** | **192.00** | **21.74** | **4175.00** | |
| 14.Поливане трето на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка | | | | | | |
| 161 3 | 100 | бр. | 5000 | 1.00 | 5000.00 | При необходимост |
| 22 в | 92 | бр. | 4600 | 1.00 | 4600.00 | При необходимост |
| Транспорт на цистерна | | км | 64 | 2.50 | 160.00 | |
| **Всичко 14** | **192** | **х** | **9600** | **1.02** | **9760.00** | |
| 15.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - първо | | | | | | |
| 602 3 | 6 | 100 м | 30 | 20.73 | 621.90 | 15.04.- 15.05.2021 г. |
| 18 11 | 12 | 100 м | 60 | 23.66 | 1419.60 | 15.04.- 15.05.2021 г. |
| **Всичко 15** | **18** | **х** | **90** | **22.68** | **2041.50** | |
| 16.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - второ | | | | | | |
| 602 3 | 6 | 100 м | 30 | 19.14 | 574.20 | При необходимост |
| 18 11 | 12 | 100 м | 60 | 23.66 | 1419.60 | При необходимост |
| **Всичко 16** | **18** | **х** | **90** | **22.15** | **1993.80** | |
| 17.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см -трето | | | | | | |
| 18 11 | 12 | 100 м | 60 | 23.66 | 1419.60 | 01.11.- 30.10.2021г. |
| **Всичко 17** | **12** | **х** | **60** | **23.66** | **1419.60** | |
| 18.Изсичане на издънки с ръчни инструменти | | | | | | |
| 161 3 | 100 | дка | 5.00 | 110.61 | 553.05 | 01.08-30.09.2021 г. |
| **Всичко 18** | **100** | **х** | **5.00** | **110.61** | **553.05** | |
| **Всичко II** | **624** | **х** | **576.00** | **х** | **70398.90** | |
| ***ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛИ*** | | | | | | |
| 1.Кастрене на клони от земя с ръчен трион | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 10 бр. | 373 | 9.61 | 3584.53 | 10.02-10.03.2021 г. |
| 22 в | 92 | 10 бр. | 338 | 7.58 | 2562.04 | 10.02-10.03.2021 г. |
| **Всичко 1** | **192** | **х** | **711** | **8.64** | **6146.57** | |
| 2.Събиране на отсечените клони | | | | | | |
| 161 3 | 100 | 10 бр. | **373** | 3.20 | 1193.60 | 10.02-10.03.2021 г. |
| 22 в | 92 | 10 бр. | **338** | 3.23 | 1091.74 | 10.02-10.03.2021 г. |
| **Всичко 2** | **192** | **х** | **711** | **3.21** | **2285.34** | |
| 3.Изнасяне на отсечени клони | | | | | | |
| 161 3 | 100 | дка | **10.00** | 106.04 | 1060.40 | 10.02-10.03.2021 г. |
| 22 в | 92 | дка | **9.20** | 106.81 | 982.65 | 10.02-10.03.2021 г. |
| **Всичко 3** | **192** | **х** | **19.20** | **106.41** | **2043.05** | |
| **Всичко III** | **192** | **х** | **х** | **х** | **10474.96** | |
| **ОБЩО за обект № 1 - 2021 г.** | | | | | **101371.70** | |

Изготвил:
/Шабан Мюмюн-лесничей/
Телефон за контакти: /0882354904/

Проверил:
/инж. Анна Бодурова-зам.директор/

Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СГГ:_____
/инж. Атанас Станков /

*Съгласувал:*
1. инж. Панделия Църнелов - ст.лесничей
2. инж. Кирил Димитров - ст.лесничей
3. Емилиян Чолаков - ст.лесничей -