МЗХГ – Южно централно държавно предприятие

ТП Държавно горско стопанство Карлово

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на Обект № 1 за 2022 г. в ТП ДГС " КАРЛОВО." за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 142 дка						
I.1. ПОЧВОПОДГОТОВКА -механизирана- есен 2022 - 135 дка						
1.Операция: Изкореняване:						
273"г1"-1 част	80	бр.пъни 15-25см	318	3.29	1046.22	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	296	3.73	1104.08	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	354	4.94	1748.76	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	244	6.21	1515.24	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	21	7.46	156.66	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 273"г1"-1 част	**80**	**х**	**1233**	**4.52**	**5570.96**	
277"к"-3 част	37	бр.пъни 15-25см	73	3.29	240.17	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	235	3.73	876.55	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	530	4.94	2618.20	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	168	6.21	1043.28	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	6	7.46	44.76	15.09-30.11.22 г
Всичко отд.277"к"-2 част	**37**	**х**	**1012**	**4.77**	**4822.96**	
277 "10"	11	бр.пъни 15-25см	0	3.29	0.00	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	3	3.73	11.19	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	19	4.94	93.86	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	24	6.21	149.04	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	6	7.46	44.76	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 277 "10"	**11**	**х**	**52**	**5.75**	**298.85**	
277 "11"	7	бр.пъни 15-25см	0	3.29	0.00	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	1	3.73	3.73	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	6	4.94	29.64	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	5	6.21	31.05	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	10	7.46	74.60	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 277 "11"	**7**	**х**	**22**	**6.32**	**139.02**	
Всичко 1	**135**	**х**	**2319**	**4.67**	**10831.79**	
2. Операция: Избутване на изкоренените пъни:						
273"г1"-1 част	80.0	бр.пъни	1233	1.61	1985.13	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37.0	бр.пъни	1012	1.61	1629.32	15.09-30.11.22 г
277"10"	11.0	бр.пъни	52	1.61	83.72	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7.0	бр.пъни	22	1.61	35.42	15.09-30.11.22 г
Всичко 2	**135.0**	**х**	**2319**	**1.61**	**3733.59**	
3. Операция: Подравняване след изкореняване-с булдозерна дъска:						
273"г1"-1 част	80.0	дка	80.0	40.00	3200.00	15.09-30.11.22 г

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
277"к"-3 част	37.0	дка	37.0	40.00	1480.00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11.0	дка	11.0	40.00	440.00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7.0	дка	7.0	40.00	280.00	15.09-30.11.22 г
Всичко 3	**135.0**	**х**	**135.0**	**40.00**	**5400.00**	
4. Операция: Риголване:						
273"г1"-1 част	80.0	дка	80.0	80.00	6400.00	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37.0	дка	37.0	80.00	2960.00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11.0	дка	11.0	80.00	880.00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7.0	дка	7.0	80.00	560.00	15.09-30.11.22 г
Всичко 4	**135.0**	**х**	**135.0**	**80.00**	**10800.00**	
5. Операция: Подравняване след риголване:						
273"г1"-1 част	80.0	дка	80.0	40.00	3200.00	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37.0	дка	37.0	40.00	1480.00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11.0	дка	11.0	40.00	440.00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7.0	дка	7.0	40.00	280.00	15.09-30.11.22 г
Всичко 5	**135.0**	**х**	**135.0**	**40.00**	**5400.00**	
машини изкоренява не, риголване,		**км**	**105**	**6.00**	**630.00**	15.09-30.11.22 г
Всичко I.1	**135.0**	**х**	**х**	**х**	**36795.38**	
I.2. ПОЧВОПОДГОТОВКА -ръчна- есен 2022 - 7 дка						
1. Операция-Почистване на площи за залесяване-Почистване на сечища от вършина,клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини :						
436 "и"-част	4.0	дка.	4.0	83.48	333.92	15.09-30.11.22 г
Всичко 1	**4.0**	**х**	**4.0**	**83.48**	**333.92**	
2. Операция-Маркиране на площта :						
436 "и"-част	4.0	дка	4.0	23.20	92.80	15.09-30.11.22 г
331 "ж"-част	3.0	дка	3.0	21.00	63.00	15.09-30.11.22 г
Всичко 2	**7.0**	**х**	**7.0**	**22.26**	**155.80**	
3. Операция - Направа на прекъснати тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 25 см. и широчина от 30см до 50 см.						
436 "и"-част	4.0	100 лм	15.00	130.66	1959.90	15.09-30.11.22 г
331 "ж"-част	3.0	100 лм	12.00	160.72	1928.64	15.09-30.11.22 г
Всичко 3	**7.0**	**х**	**27.00**	**144.02**	**3888.54**	
Всичко I.2	**7.0**	**х**	**х**	**х**	**4378.26**	
Всичко I	**142.0**	**х**	**х**	**х**	**41173.64**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ: - 142 дка						
II.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ-механизирано- есен 2022 - 135 дка						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки-топола:						
277"к"-3	37.0	м3	10.0	11.82	118.20	30.10.-30.12.22 г.
273"г-1"	80.0	м3	5.0	11.82	59.10	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**117.0**	**х**	**15.0**	**11.82**	**177.30**	
2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277"к"-3 ч.	37.0	100бр.	18.50	6.20	114.70	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11.0	100бр.	5.50	6.20	34.10	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7.0	100бр.	3.50	6.20	21.70	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80.0	100бр.	40.00	6.20	248.00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**135.0**	***х***	**67.50**	**6.20**	**418.50**	
3. Операция: Направа на колчета за маркиране на площта:						
277"к"-3 ч.	37.0	100 бр.	18.50	17.76	328.56	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11.0	100 бр.	5.50	17.76	97.68	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7.0	100 бр.	3.50	17.76	62.16	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80.0	100 бр.	40.00	17.76	710.40	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 3	**135.0**	***х***	**67.50**	**17.76**	**1198.80**	
4. Операция: Маркиране на посадните места :						
277"к"-3 ч.	37.0	дка	37.0	5.50	203.50	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11.0	дка	11.0	5.50	60.50	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7.0	дка	7.0	5.50	38.50	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80.0	дка	80.0	5.50	440.00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 4	**135.0**	***х***	**135**	**5.50**	**742.50**	
5. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						
277"к"-3 ч.	37.0	100 бр.	18.50	9.98	184.63	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11.0	100 бр.	5.50	9.98	54.89	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7.0	100 бр.	3.50	9.98	34.93	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80.0	100 бр.	40.00	9.98	399.20	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 5	**135.0**	***х***	**67.50**	**9.98**	**673.65**	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
6. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. :						
277"к"-3 ч.	37.0	бр	1850	2.80	5180.00	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11.0	бр	550	2.80	1540.00	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7.0	бр	350	2.80	980.00	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80.0	бр	4000	2.80	11200.00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 6	**135.0**	***х***	**6750**	**2.80**	**18900.00**	
7. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. :						
277"к"-3 ч.- тп-I214	37.0	бр	1850	0.70	1295.00	30.10.-30.12.22 г.
277"10"-чтп	11.0	бр	550	0.70	385.00	30.10.-30.12.22 г.
277"11"-чтп	7.0	бр	350	0.70	245.00	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.- тп-I 214	80.0	бр	4000	0.70	2800.00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 7	**135.0**	***х***	**6750**	**0.70**	**4725.00**	
Транспорт фиданки		***км***	***540.00***	**3.00**	**1620.00**	30.10.-30.12.22 г.
Транспорт машини:		***км***	***70.00***	**3.00**	**210.00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко II.1	**135.0**	**х**	**х**	**х**	**28665.75**	
II.2. ЗАЛЕСЯВАНЕ-ръчно- есен 2022 - 7 дка						
1. Операция-Временно съхраняване на семенищни фиданки:						
436 "и"-част	4.0	100бр.	10.00	0.85	8.50	30.10.-30.12.22 г.
331 "ж"-част	3.0	100бр.	6.00	1.11	6.66	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**7.0**	***х***	**16.00**	**0.95**	**15.16**	
2. Операция-Ръчно садене на фиданки-лдб,пяс,гпл- с Подобрен меч на колесов и садилно колче:						
436 "и"-част-см	2.0	100бр.	5.00	41.92	209.60	30.10.-30.12.22 г.
436 "и"-част-срлн,гпл	2.0	100бр.	5.00	44.86	224.30	30.10.-30.12.22 г.
331 "ж"-част-акдр,гпл	3.0	100бр.	6.00	48.51	291.06	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**7.0**	***х***	**16.00**	**45.31**	**724.96**	
Транспорт фиданки		***км***	**180.00**	**3.00**	**540.00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко II.2	**7.0**	**х**	**х**	**х**	**1280.12**	
Всичко II	**142.0**	**х**	**х**	**х**	**29945.87**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ- 86 дка						
III.1. ПОПЪЛВАНЕ-механизирано- есен 2022 -59 дка.						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки за попълване-топола:						
277"к"-2	**68.0**	м3	10.00	11.90	119.00	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	**17.0**	м3	10.00	11.41	114.10	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**85.0**	**х**	**20.00**	**11.66**	**233.10**	
2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277"15"	1.0	100бр.	0.32	7.49	2.40	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	3.0	100бр.	1.12	7.18	8.04	30.10.-30.12.22 г.
276"9"	1.0	100бр.	0.10	7.18	0.72	30.10.-30.12.22 г.
277"к-2"	10.0	100бр.	5.10	7.49	38.20	30.10.-30.12.22 г.
277"и"	4.0	100бр.	1.80	7.49	13.48	30.10.-30.12.22 г.
273"2"	4.0	100бр.	1.68	7.64	12.84	30.10.-30.12.22 г.
276"8"	1.0	100бр.	0.25	7.18	1.80	30.10.-30.12.22 г.
277"к-1"	5.0	100бр.	2.58	7.49	19.32	30.10.-30.12.22 г.
277"о"	3.0	100бр.	1.27	7.49	9.51	30.10.-30.12.22 г.
277"г-2"	13.0	100бр.	5.27	7.44	39.21	30.10.-30.12.22 г.
277"с"	3.0	100бр.	1.19	7.49	8.91	30.10.-30.12.22 г.
277"т"	1.0	100бр.	0.11	7.49	0.82	30.10.-30.12.22 г.
277"14"	1.0	100бр.	0.36	7.49	2.70	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9.0	100бр.	4.50	7.23	32.54	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**59.0**	**х**	**25.65**	**7.43**	**190.48**	
3. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						
277"15"	1.0	100 бр.	0.32	10.05	3.22	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	3.0	100 бр.	1.12	9.64	10.80	30.10.-30.12.22 г.
276"9"	1.0	100 бр.	0.10	9.64	0.96	30.10.-30.12.22 г.
277"к-2"	10.0	100 бр.	5.10	10.05	51.26	30.10.-30.12.22 г.
277"и"	4.0	100 бр.	1.80	10.05	18.09	30.10.-30.12.22 г.
273"2"	4.0	100 бр.	1.68	10.26	17.24	30.10.-30.12.22 г.
276"8"	1.0	100 бр.	0.25	9.64	2.41	30.10.-30.12.22 г.
277"к-1"	5.0	100 бр.	2.58	10.05	25.93	30.10.-30.12.22 г.
277"о"	3.0	100 бр.	1.27	10.05	12.76	30.10.-30.12.22 г.
277"г-2"	13.0	100 бр.	5.27	9.98	52.59	30.10.-30.12.22 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
277''с''	3.0	100 бр.	1.19	10.05	11.96	30.10.-30.12.22 г.
277''т''	1.0	100 бр.	0.11	10.05	1.11	30.10.-30.12.22 г.
277''14''	1.0	100 бр.	0.36	10.05	3.62	30.10.-30.12.22 г.
278 ''13''	9.0	100 бр.	4.50	9.71	43.70	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 3	**59.0**	**х**	**25.65**	**9.97**	**255.63**	
4. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.-за попълване :						
277''15''	1.0	бр	32	3.08	98.56	30.10.-30.12.22 г.
276''11''	3.0	бр	112	3.08	344.96	30.10.-30.12.22 г.
276''9''	1.0	бр	10	3.08	30.80	30.10.-30.12.22 г.
277''к-2''	10.0	бр	510	3.08	1570.80	30.10.-30.12.22 г.
277''и''	4.0	бр	180	3.08	554.40	30.10.-30.12.22 г.
273''2''	4.0	бр	168	3.08	517.44	30.10.-30.12.22 г.
276''8''	1.0	бр	25	3.08	77.00	30.10.-30.12.22 г.
277''к-1''	5.0	бр	258	3.08	794.64	30.10.-30.12.22 г.
277''о''	3.0	бр	127	3.08	391.16	30.10.-30.12.22 г.
277''г-2''	13.0	бр	527	3.08	1623.16	30.10.-30.12.22 г.
277''с''	3.0	бр	119	3.08	366.52	30.10.-30.12.22 г.
277''т''	1.0	бр	11	3.08	33.88	30.10.-30.12.22 г.
277''14''	1.0	бр	36	3.08	110.88	30.10.-30.12.22 г.
278 ''13''	9.0	бр	450	3.08	1386.00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 4	**59.0**	**х**	**2565**	**3.08**	**7900.20**	
5. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. -за попълване:						
277''15''	1.0	бр	32	0.77	24.64	30.10.-30.12.22 г.
276''11''	3.0	бр	112	0.77	86.24	30.10.-30.12.22 г.
276''9''	1.0	бр	10	0.77	7.70	30.10.-30.12.22 г.
277''к-2''	10.0	бр	510	0.77	392.70	30.10.-30.12.22 г.
277''и''	4.0	бр	180	0.77	138.60	30.10.-30.12.22 г.
273''2''	4.0	бр	168	0.77	129.36	30.10.-30.12.22 г.
276''8''	1.0	бр	25	0.77	19.25	30.10.-30.12.22 г.
277''к-1''	5.0	бр	258	0.77	198.66	30.10.-30.12.22 г.
277''о''	3.0	бр	127	0.77	97.79	30.10.-30.12.22 г.
277''г-2''	13.0	бр	527	0.77	405.79	30.10.-30.12.22 г.
277''с''	3.0	бр	119	0.77	91.63	30.10.-30.12.22 г.
277''т''	1.0	бр	11	0.77	8.47	30.10.-30.12.22 г.
277''14''	1.0	бр	36	0.77	27.72	30.10.-30.12.22 г.
278 ''13''	9.0	бр	450	0.77	346.50	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 5	**59.0**	**х**	**2565**	**0.77**	**1975.05**	
Транспорт фиданки		**км**	**180.00**	**3.00**	**540.00**	30.10.-30.12.22 г.
Транспорт машини:		**км**	**70.00**	**3.00**	**210.00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко III.2	**59.0**	**х**	**х**	**х**	**11304.47**	
III.2. ПОПЪЛВАНЕ-ръчно- есен 2022- 27 дка.						
1. Операция: Временно съхраняване на семенищни фиданки-за попълване:						
279 ''у''	5.0	100бр.	25.00	0.60	15.00	30.10.-30.12.22г.
279 ''а''	5.0	100бр.	25.00	0.60	15.00	30.10.-30.12.22г.
279 ''т''	4.0	100бр.	14.20	0.60	8.52	30.10.-30.12.22г.
279 ''ф''	3.0	100бр.	15.00	0.60	9.00	30.10.-30.12.22г.
278 ''л''-част	10.0	100бр.	50.00	0.60	30.00	30.10.-30.12.22г.
Всичко 1	**27.0**	***х***	**129.20**	**0.60**	**77.52**	
ки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче :						
279 ''у''	5.0	100 бр.	25.00	37.03	925.75	30.10.-30.12.22г.
279 ''а''	5.0	100 бр.	25.00	36.76	919.00	30.10.-30.12.22г.
279 ''т''	4.0	100 бр.	14.20	37.03	525.83	30.10.-30.12.22г.
279 ''ф''	3.0	100 бр.	15.00	37.03	555.45	30.10.-30.12.22г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
278 "д"-част	10.0	100 бр.	50.00	37.03	1851.50	30.10.-30.12.22г.
Всичко 2	**27**	**х**	**129.20**	**36.98**	**4777.53**	
Транспорт фиданки		**км**	**180.00**	**3.00**	**540.00**	30.10.-30.12.22г.
Всичко III.2	**27**	**х**	**х**	**х**	**5395.05**	
Всичко III	**86**	**х**	**х**	**х**	**16699.51**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. НАПРАВА / РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел) - 320 лм.- 10дка						
IV.1. НАПРАВА НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел): - 280 лм. - 4 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
436"и"	4	м3.	3.00	105.62	316.86	01.10-30.12.22 г.
Всичко 1	**4**	**х**	**3.00**	**105.62**	**316.86**	
2. Операция- Направа на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
436"и"	4	лм	280.0	2.87	803.60	01.10-30.12.22 г.
Всичко 2	**4**	**х**	**280**	**2.87**	**803.60**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	**3.00**	**55.00**	**165.00**	01.10-30.12.22 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	**13.0**	**2.00**	**26.00**	01.10-30.12.22 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	**44.00**	**3.00**	**132.00**	01.10-30.12.22 г.
Закупуване на бодлива тел		**лм.**	**840.00**	**0.25**	**210.00**	01.10-30.12.22 г.
Всичко IV	**4**	**х**	**х**	**х**	**1653.46**	
IV. 2. РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел)-при необходимост - 40 лм.- 6 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
470 "и"-част	6	м3.	0.35	92.15	32.25	01.03-30.12.22 г.
Всичко 1	**6**	**х**	**0.35**	**92.15**	**32.25**	
2. Операция:Ремонт на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
470 "и"-част	6	лм	40.0	3.11	124.40	01.03-30.12.22 г.
Всичко 2	**6**	**х**	**40.0**	**3.11**	**124.40**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	**0.35**	**55.00**	**19.25**	01.03-30.12.22 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	**2.0**	**2.00**	**4.00**	01.03-30.12.22 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	**40.00**	**3.00**	**120.00**	01.03-30.12.22 г.
Закупуване на бодлива тел		**лм.**	**120.00**	**0.25**	**30.00**	01.03-30.12.22 г.
Всичко IV.2	**6**	**х**	**х**	**х**	**329.90**	
Всичко IV	**10**	**х**	**х**	**х**	**1983.36**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 1971,8 дка						
V.1. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-МЕХАНИЗИРАНО - 460 дка:						
1. Операция: Отглеждане на 1 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане "кръстосано"(в двете посоки)- 3 пъти						
277''15''	4.0	дка	12.0	22.00	264.00	01.05-30.11.22г.
276''11''	17.0	дка	51.0	22.00	1122.00	01.05-30.11.22г.
276"9"	2.0	дка	6.0	22.00	132.00	01.05-30.11.22г.
277 "к"-2 ч	68.0	дка	204.0	22.00	4488.00	01.05-30.11.22г.
277"и"	24.0	дка	72.0	22.00	1584.00	01.05-30.11.22г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
273"2"	25.0	дка	75.0	22.00	1650.00	01.05-30.11.22г.
276"8"	4.0	дка	12.0	22.00	264.00	01.05-30.11.22г.
Всичко 1	**144.0**	**х**	**432.0**	**22.00**	**9504.00**	
2. Операция: Отглеждане на 2 , 3 ,4 и 5год. тополови к-ри - механизирано-дискование "кръстосано"(в двете посоки)- 2 пъти						
277"к"-1ч-2г	35.0	дка	70.0	22.00	1540.00	01.05-30.11.22г.
277 "о"-2г	21.0	дка	42.0	22.00	924.00	01.05-30.11.22г.
277"г"-2ч-2г	85.0	дка	170.0	22.00	3740.00	01.05-30.11.22г.
277"с" -2г	19.0	дка	38.0	22.00	836.00	01.05-30.11.22г.
277"т" -2г	2.0	дка	4.0	22.00	88.00	01.05-30.11.22г.
277"14"-2г	7.0	дка	14.0	22.00	308.00	01.05-30.11.22г.
278"13"-2г	28.0	дка	56.0	22.00	1232.00	01.05-30.11.22г.
277 "а" -3г	16.0	дка	32.0	22.00	704.00	01.05-30.11.22г.
277 "б" -3г	6.1	дка	12.2	22.00	268.40	01.05-30.11.22г.
277 'в" -3г	10.0	дка	20.0	22.00	440.00	01.05-30.11.22г.
277"г"-1ч -3г	63.5	дка	127.0	22.00	2794.00	01.05-30.11.22г.
276 "з"-част 4г	1.0	дка	2.0	22.00	44.00	01.05-30.11.22г.
276 "л" -4г	7.0	дка	14.0	22.00	308.00	01.05-30.11.22г.
276"14" -4г	7.0	дка	14.0	22.00	308.00	01.05-30.11.22г.
712 "ю" -4г	44.0	дка	88.0	22.00	1936.00	01.05-30.11.22г.
276 "ж" - 5г	50.0	дка	100.0	22.00	2200.00	01.05-30.11.22г.
275 "3" - 5г	16.0	дка	32.0	22.00	704.00	01.05-30.11.22г.
275 "в" -5г	8.0	дка	16.0	22.00	352.00	01.05-30.11.22г.
275 "е" -5г	16.0	дка	32.0	22.00	704.00	01.05-30.11.22г.
277 "15" -5г	9.0	дка	18.0	22.00	396.00	01.05-30.11.22г.
Всичко 2	**450.6**	**х**	**901.2**	**22.00**	**19826.40**	
3. Операция:Поливане на 1 ,2 и 3 годишни тополови к-ри-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода						
277 "15" -1г	4.0	бр	648.00	1.00	648.00	01.05-30.09.22 г.
276"11" - 1г	17.0	бр	1539.00	1.00	1539.00	01.05-30.09.22 г.
276"9" -1г	2.0	бр	192.00	1.00	192.00	01.05-30.09.22 г.
277 "к"-2 ч -1г	68.0	бр	9303.00	1.00	9303.00	01.05-30.09.22 г.
277"и" -1г	24.0	бр	2904.00	1.00	2904.00	01.05-30.09.22 г.
273"2" -1г	25.0	бр	3360.00	1.00	3360.00	01.05-30.09.22 г.
276"8" -1г	4.0	бр	504.00	1.00	504.00	01.05-30.09.22 г.
277"к"-1ч-2г	35.0	бр	5145.00	1.00	5145.00	01.05-30.09.22 г.
277 "о"-2г	21.0	бр	2547.00	1.00	2547.00	01.05-30.09.22 г.
277"г"-2ч-2г	85.0	бр	10539.00	1.00	10539.00	01.05-30.09.22 г.
277"с" -2г	19.0	бр	2379.00	1.00	2379.00	01.05-30.09.22 г.
277"т" -2г	2.0	бр	213.00	1.00	213.00	01.05-30.09.22 г.
277"14"-2г	7.0	бр	720.00	1.00	720.00	01.05-30.09.22 г.
278"13"-2г	28.0	бр	4245.00	1.00	4245.00	01.05-30.09.22 г.
277 "а" -3г	16.0	бр	2145.00	1.00	2145.00	01.05-30.09.22 г.
277 "б" -3г	6.1	бр	786.00	1.00	786.00	01.05-30.09.22 г.
277 'в" -3г	10.0	бр	1554.00	1.00	1554.00	01.05-30.09.22 г.
277"г"-1ч -3г	63.5	бр	10080.00	1.00	10080.00	01.05-30.09.22 г.
Транспортни разходи за цистерна и доставка на вода-за поливане на тополите		**км**	228.00	***3.00***	684.00	01.05-30.09.22 г.
Всичко 3	**436.6**	**х**	**58803.00**	**1.01**	**59487.00**	
4. Операция Поливане на 1 и 3 годишни семенищни фиданки -летен дъб,срлп,гпл-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода-при норма-мин.20л. вода/бр.						
278 "л"-ч. -3г	19.0	дка	57	40.00	2280.00	01.05-30.09.22 г.
279 "у" -1г	10.0	дка	30	40.00	1200.00	01.05-30.09.22 г.
279 "а" -1г	10.0	дка	30	40.00	1200.00	01.05-30.09.22 г.
279 "т" -1г	6.0	дка	18	40.00	720.00	01.05-30.09.22 г.
279 "ф" -1г	8.0	дка	24	40.00	960.00	01.05-30.09.22 г.
Транспортни разходи за цистерна и доставка на вода-за поливане на семенищни фиданки		**км**	**156**	***3.00***	**468.00**	01.05-30.09.22 г.
Всичко 4	**53.0**	**х**	**159.00**	**42.94**	**6828.00**	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
Транспорти и машини за отглеждане		**км**	228	**3.00**	**684.00**	01.05-30.09.22 г.
Всичко V.1:	**460.0**	**x**	**x**	**x**	**96329.40**	
V.2. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-РЪЧНО - 1511,8 дка:						
1. Операция:Филизене на 1 год. тополови фиданки:						
277''15''	4.0	10бр	21.6	5.13	110.81	01.05-20.06.22 г.
276''11''	17.0	10бр	51.3	4.92	252.40	01.05-20.06.22 г.
276"9"	2.0	10бр	6.4	4.92	31.49	01.05-20.06.22 г.
277"к" -2ч	68.0	10бр	310.1	5.13	1590.81	01.05-20.06.22 г.
277"и"	24.0	10бр	96.8	5.13	496.58	01.05-20.06.22 г.
273"2"	25.0	10бр	112.0	5.24	586.88	01.05-20.06.22 г.
276"8"	4.0	10бр	16.8	4.92	82.66	01.05-20.06.22 г.
279 "б"	9.0	10бр	70.0	4.99	349.30	01.05-20.06.22 г.
279 "г"	3.0	10бр	50.0	4.99	249.50	01.05-20.06.22 г.
279 "2"	2.0	10бр	10.0	4.99	49.90	01.05-20.06.22 г.
279 "х"	18.0	10бр	25.0	5.02	125.50	01.05-20.06.22 г.
Всичко 1	**176.0**	**x**	**770.0**	**5.10**	**3925.83**	
2. Операция: Намазване на стъблата на 1 год. тополови фиданкисрещу пригор(варосване)						
277''15''	4.0	10бр	21.6	3.62	78.19	01.05-20.06.22 г.
276''11''	17.0	10бр	51.3	3.62	185.71	01.05-20.06.22 г.
276"9"	2.0	10бр	6.4	3.62	23.17	01.05-20.06.22 г.
277"к" -2ч	68.0	10бр	310.1	3.62	1122.56	01.05-20.06.22 г.
277"и"	24.0	10бр	96.8	3.62	350.42	01.05-20.06.22 г.
273"2"	25.0	10бр	112.0	3.62	405.44	01.05-20.06.22 г.
276"8"	4.0	10бр	16.8	3.62	60.82	01.05-20.06.22 г.
279 "б"	9.0	10бр	70.0	3.62	253.40	01.05-20.06.22 г.
279 "г"	3.0	10бр	50.0	3.62	181.00	01.05-20.06.22 г.
279 "2"	2.0	10бр	10.0	3.62	36.20	01.05-20.06.22 г.
279 "х"	18.0	10бр	25.0	3.62	90.50	01.05-20.06.22 г.
Всичко 2	**176.0**	**x**	**770.0**	**3.62**	**2787.40**	
3. Операция: Филизене на попълнени фиданки в 2 , 3 год. тополови фиданки						
277''к"- 1ч	8.0	10бр	37.2	4.53	168.52	01.05-20.06.22 г.
277"о"	8.0	10бр	31.9	4.53	144.51	01.05-20.06.22 г.
277''г"- 2ч-2г	20.0	10бр	84.3	4.53	381.88	01.05-20.06.22 г.
277"с"	6.0	10бр	24.6	4.53	111.44	01.05-20.06.22 г.
277"т"	1.0	10бр	2.5	4.53	11.33	01.05-20.06.22 г.
277''14''	1.0	10бр	3.1	4.53	14.04	01.05-20.06.22 г.
278"13"	16.0	10бр	80.0	4.53	362.40	01.05-20.06.22 г.
Всичко 3	**60.0**	**x**	**263.6**	**4.53**	**1194.11**	
4. Операция: Намазване на стъблата на 2 и 3 год. тополови фиданки срещу слънчев пригор						
277''к"- 1ч-2г	35.0	10бр	171.5	4.10	703.15	01.05-20.06.22 г.
277"о"	21.0	10бр	84.9	4.10	348.09	01.05-20.06.22 г.
277''г-2"	85.0	10бр	351.3	4.08	1433.30	01.05-20.06.22 г.
277"с"	19.0	10бр	79.3	4.10	325.13	01.05-20.06.22 г.
277"т"	2.0	10бр	7.1	4.10	29.11	01.05-20.06.22 г.
277''14''	7.0	10бр	24.0	4.10	98.40	01.05-20.06.22 г.
277 "а"	16.0	10бр	71.5	4.08	291.72	01.05-20.06.22 г.
277 "б"	6.1	10бр	26.2	4.08	106.90	01.05-20.06.22 г.
277 "в"	10.0	10бр	51.8	4.08	211.34	01.05-20.06.22 г.
277 "г"-1 ч.	63.5	10бр	336.0	4.08	1370.88	01.05-20.06.22 г.
278"13"	28.0	10бр	105.0	3.99	418.95	01.05-20.06.22 г.
Всичко 4	**292.6**	**x**	**1308.6**	**4.08**	**5336.97**	
5. Операция: Отстраняване с ръчни инструменти на излишните леторасли в маточното гнездо и изнасането им:						
279 "б"	9.0	дка	5.0	117.93	589.65	01.05-10.06.22 г.
279 "г"	3.0	дка	2.0	117.93	235.86	01.05-10.06.22 г.
279 "2"	2.0	дка	1.0	117.93	117.93	01.05-10.06.22 г.
279 "х"	18.0	дка	3.0	118.76	356.28	01.05-10.06.22 г.
Всичко 5	**32.0**	**x**	**11.0**	**118.16**	**1299.72**	
6. Операция: Листно подхранване с гр.ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2,3 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец/кафеви петна по листата-1-во пръскане						
277 ''15'' -1г	4.0	10бр	21.60	3.08	66.53	01.05-10.06.22 г.
276"11" - 1г	17.0	10бр	51.30	2.95	151.34	01.05-10.06.22 г.
276"9" -1г	2.0	10бр	6.40	2.95	18.88	01.05-10.06.22 г.
277 ''к"-2 ч -1г	68.0	10бр	310.10	3.08	955.11	01.05-10.06.22 г.
277"и" -1г	24.0	10бр	96.80	3.08	298.14	01.05-10.06.22 г.
273"2" -1г	25.0	10бр	112.00	3.14	351.68	01.05-10.06.22 г.
276"8" -1г	4.0	10бр	16.80	2.95	49.56	01.05-10.06.22 г.
279 "б" -1г	9.0	10бр	70.00	2.99	209.30	01.05-10.06.22 г.
279 "г" -1г	3.0	10бр	50.00	2.99	149.50	01.05-10.06.22 г.
279 "2" -1г	2.0	10бр	10.00	2.99	29.90	01.05-10.06.22 г.
279 "х" -1г	18.0	10бр	25.00	3.01	75.25	01.05-10.06.22 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
277''к“-1ч-2г	35.0	10бр	171.50	3.08	528.22	01.05-10.06.22 г.
277 ''о''-2г	21.0	10бр	84.90	3.08	261.49	01.05-10.06.22 г.
277''г“-2ч-2г	85.0	10бр	351.30	3.06	1074.98	01.05-10.06.22 г.
277''с'' -2г	19.0	10бр	79.30	3.08	244.24	01.05-10.06.22 г.
277''т'' -2г	2.0	10бр	7.10	3.08	21.87	01.05-10.06.22 г.
277''14''-2г	7.0	10бр	24.00	3.08	73.92	01.05-10.06.22 г.
278"13"-1-во	28.0	10бр	141.50	2.99	423.09	01.05-10.06.22 г.
277 "а" -3г	16.0	10бр	71.50	3.06	218.79	01.05-10.06.22 г.
277 "б" -3г	6.1	10бр	26.20	3.06	80.17	01.05-10.06.22 г.
277 'в'' -3г	10.0	10бр	51.80	3.06	158.51	01.05-10.06.22 г.
277''г''-1ч -3г	63.5	10бр	336.00	3.06	1028.16	01.05-10.06.22 г.
Всичко 6	**468.6**	**х**	**2115.1**	**3.06**	**6468.62**	
7. Операция Листно подхранване с гр. ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2,3 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец/кафеви петна по листата-2-ро пръскане						
277 ''15'' -1г	4.0	10бр	21.60	3.08	66.53	01.07-10.09.22 г.
276"11" - 1г	17.0	10бр	51.30	2.95	151.34	01.07-10.09.22 г.
276"9" -1г	2.0	10бр	6.40	2.95	18.88	01.07-10.09.22 г.
277 ''к“-2 ч -1г	68.0	10бр	310.10	3.08	955.11	01.07-10.09.22 г.
277''и'' -1г	24.0	10бр	96.80	3.08	298.14	01.07-10.09.22 г.
273"2" -1г	25.0	10бр	112.00	3.14	351.68	01.07-10.09.22 г.
276"8" -1г	4.0	10бр	16.80	2.95	49.56	01.07-10.09.22 г.
279 "6" -1г	9.0	10бр	70.00	2.99	209.30	01.07-10.09.22 г.
279 "г" -1г	3.0	10бр	50.00	2.99	149.50	01.07-10.09.22 г.
279 "2" -1г	2.0	10бр	10.00	2.99	29.90	01.07-10.09.22 г.
279 "х" -1г	18.0	10бр	25.00	3.01	75.25	01.07-10.09.22 г.
277''к“-1ч-2г	35.0	10бр	171.50	3.08	528.22	01.07-10.09.22 г.
277 ''о''-2г	21.0	10бр	84.90	3.08	261.49	01.07-10.09.22 г.
277''г“-2ч-2г	85.0	10бр	351.30	3.06	1074.98	01.07-10.09.22 г.
277''с'' -2г	19.0	10бр	79.30	3.08	244.24	01.07-10.09.22 г.
277''т'' -2г	2.0	10бр	7.10	3.08	21.87	01.07-10.09.22 г.
277''14''-2г	7.0	10бр	24.00	3.08	73.92	01.07-10.09.22 г.
278"13"-1-во	28.0	10бр	141.50	2.99	423.09	01.07-10.09.22 г.
277 "а" -3г	16.0	10бр	71.50	3.06	218.79	01.07-10.09.22 г.
277 "б" -3г	6.1	10бр	26.20	3.06	80.17	01.07-10.09.22 г.
277 'в'' -3г	10.0	10бр	51.80	3.06	158.51	01.07-10.09.22 г.
277''г''-1ч -3г	63.5	10бр	336.00	3.06	1028.16	01.07-10.09.22 г.
Всичко 7	**468.6**	**х**	**2115.10**	**3.06**	**6468.62**	
8. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки-1-ви път:						
277 ''15'' -1г	4.0	100бр	2.16	30.47	65.82	01.05-30.06.22 г.
276"11" - 1г	17.0	100бр	5.13	29.21	149.85	01.05-30.06.22 г.
276"9" -1г	2.0	100бр	0.64	29.21	18.69	01.05-30.06.22 г.
277 ''к“-2 ч -1г	68.0	100бр	31.01	30.47	944.87	01.05-30.06.22 г.
277''и'' -1г	24.0	100бр	9.68	30.47	294.95	01.05-30.06.22 г.
273"2" -1г	25.0	100бр	11.20	31.10	348.32	01.05-30.06.22 г.
276"8" -1г	4.0	100бр	1.68	29.21	49.07	01.05-30.06.22 г.
277''к“-1ч-2г	35.0	100бр	17.15	30.47	522.56	01.05-30.06.22 г.
277 ''о''-2г	21.0	100бр	8.49	30.47	258.69	01.05-30.06.22 г.
277''г“-2ч-2г	85.0	100бр	35.13	30.26	1063.03	01.05-30.06.22 г.
277''с'' -2г	19.0	100бр	7.93	30.47	241.63	01.05-30.06.22 г.
277''т'' -2г	2.0	100бр	0.71	30.47	21.63	01.05-30.06.22 г.
277''14''-2г	7.0	100бр	2.40	30.47	73.13	01.05-30.06.22 г.
278"13"-1-во	28.0	100бр	14.15	29.63	419.26	01.05-30.06.22 г.
277 "а" -3г	16.0	100бр	7.15	30.26	216.36	01.05-30.06.22 г.
277 "б" -3г	6.1	100бр	2.62	30.26	79.28	01.05-30.06.22 г.
277 'в'' -3г	10.0	100бр	5.18	30.26	156.75	01.05-30.06.22 г.
277''г''-1ч -3г	63.5	100бр	33.6	30.26	1016.74	01.05-30.06.22 г.
Всичко 8	**436.6**	**х**	**196.01**	**30.31**	**5940.63**	
9. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки 2-ри път						
277 ''15'' -1г	4.0	100бр	2.16	25.34	54.73	15.09-15.11.22 г.
276"11" - 1г	17.0	100бр	5.13	24.29	124.61	15.09-15.11.22 г.
276"9" -1г	2.0	100бр	0.64	24.29	15.55	15.09-15.11.22 г.
277 ''к“-2 ч -1г	68.0	100бр	31.01	25.34	785.79	15.09-15.11.22 г.
277''и'' -1г	24.0	100бр	9.68	25.34	245.29	15.09-15.11.22 г.
273"2" -1г	25.0	100бр	11.20	25.86	289.63	15.09-15.11.22 г.
276"8" -1г	4.0	100бр	1.68	24.29	40.81	15.09-15.11.22 г.
277''к“-1ч-2г	35.0	100бр	17.15	25.34	434.58	15.09-15.11.22 г.
277 ''о''-2г	21.0	100бр	8.49	25.34	215.14	15.09-15.11.22 г.
277''г“-2ч-2г	85.0	100бр	35.13	25.17	884.22	15.09-15.11.22 г.
277''с'' -2г	19.0	100бр	7.93	25.34	200.95	15.09-15.11.22 г.
277''т'' -2г	2.0	100бр	0.71	25.34	17.99	15.09-15.11.22 г.
277''14''-2г	7.0	100бр	2.40	25.34	60.82	15.09-15.11.22 г.
278"13"-1-во	28.0	100бр	14.15	24.64	348.66	15.09-15.11.22 г.
277 "а" -3г	16.0	100бр	7.15	25.17	179.97	15.09-15.11.22 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
277 "б" -3г	6.1	100бр	2.62	25.17	65.95	15.09-15.11.22 г.
277 "в" -3г	10.0	100бр	5.18	25.17	130.38	15.09-15.11.22 г.
277"г"-1ч -3г	63.5	100бр	33.6	25.17	845.71	15.09-15.11.22 г.
Всичко 9	**436.6**	**х**	**196.01**	**25.21**	**4940.76**	
10. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с ширина от 40 до 70 см.-1 и 3 г. широколистни-летен дъб, срлп, гпл-2 пъти през вег.сезон:						
279 "у"	20.0	100лм	100.00	20.70	2070.00	01.05-30.11.22 г.
279 "а"	20.0	100лм	100.00	20.55	2055.00	01.05-30.11.22 г.
279 "г"	12.0	100лм	40.00	20.70	828.00	01.05-30.11.22 г.
279 "ф"	16.0	100лм	80.00	20.70	1656.00	01.05-30.11.22 г.
278 "д"-част	38.0	100лм	190.00	20.70	3933.00	01.05-30.11.22 г.
Всичко 10	**106.0**	**х**	**510.00**	**20.67**	**10542.00**	
11. Операция: Окосяване на плевели с коса-в междуредията на култура от летен дъб:						
278 "д"-част - 19дка	38.0	дка	30.0	55.16	1654.80	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "у" -10дка	20.0	дка	16.0	55.16	882.56	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "а" -10дка	20.0	дка	16.0	54.77	876.32	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "г" -6дка	12.0	дка	10.0	55.16	551.60	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "ф" -8дка	16.0	дка	12.0	55.16	661.92	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
Всичко 11	**106.0**	**х**	**84.0**	**55.09**	**4627.20**	
12. Операция: Отглеждане култури до 3 г.-Сеч (отстраняване) издънки, шипки и къпини с диаметър до 3 см.-с моторен храсторез.						
279 "б"	9.0	дка	7.0	36.91	258.37	01.04.-30.09.22 г.
279 "г"	3.0	дка	2.0	36.91	73.82	01.04.-30.09.22 г.
279 "2"	2.0	дка	1.0	36.91	36.91	01.04.-30.09.22 г.
279 "х"	18.0	дка	2.0	37.18	74.36	01.04.-30.09.22 г.
Всичко 12	**32.0**	**х**	**12.0**	**36.96**	**443.46**	
13. Изнасяне на изсечените къпини, шипки и издънки извън площта на разстояние до 50 м.:						
279 "б"	9.0	дка	5.0	121.42	607.10	01.04.-30.09.22 г.
279 "г"	3.0	дка	1.0	121.42	121.42	01.04.-30.09.22 г.
279 "2"	2.0	дка	1.0	121.42	121.42	01.04.-30.09.22 г.
279 "х"	18.0	дка	1.0	122.28	122.28	01.04.-30.09.22 г.
Всичко 13	**32.0**	**х**	**8.0**	**121.53**	**972.22**	
Разходи за моторен храсторез и/ или мот. трион		**дка**	**12.0**	**3.07**	**36.84**	01.04.-30.09.22 г.
Всичко V.2:	**1511.8**	***х***	***х***	***х***	**54984.39**	
Всичко V:	**1971.8**	***х***	***х***	***х***	**151313.79**	
ОБЩО за обект № 1 - 2022 г.				**х**	**241116.17**	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА ТП "ДГС КАРЛОВО":……..
(М. ПЕТРОВА)

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС "КАРЛОВО":……
(ИНЖ.ЗЛ.КЛИЧЕВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ":……..

(ИВ. ЧОНЛОВ)