ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ДО
Г-Н ДИРЕКТОРА НА ТП „ДГС - КАРЛОВО”
ГР. КАРЛОВО,
УЛ. „КАЛОФЕР ВОЙВОДА” №23

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в ПЛИК „Ценово предложение”/

От **Иван Атанасов Чонлов**
(управител по регистрация или пълномощник)

В качеството на **УПРАВИТЕЛ**

На **ЕТ „Иван Чонлов“**
(наименование на участника)
Вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК:**115122694**,

със Седалище и адрес на управление:**с.Климент,общ.Карлово,п.к.4348**
Тел.:**0889716573** факс:....., e-mail: **ivan-chonlov@abv.bg**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. За цялостно изпълнение на предвидените дейности в открития конкурс с предмет: **„Извършване на лесокултурни дейности през 2022година, включващи - механизирана и ръчна почвоподготовка, и залесяване на култури – есен 2022г., попълване – есен 2022г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1, горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”**

предлагам цена: 241 116,17 лв
лева, без включен ДДС *(изписва се цифром) и*

словом (Двеста четиридесет и една хиляди сто и шестнадесет лева и седемдесет ст.) **лева, без включен ДДС** *(изписва се словом).*
(сумата се изписва с точност до втория знак след десетичната запетая)

2. Предлаганите единични цени по вид операции са както следва:

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 142 дка						
I.1. ПОЧВОПОДГОТОВКА -механизирана- есен 2022 - 135 дка						
1.Операция: Изкореняване:						
273"г1"-1 част	80	бр.пъни 15-25см	318	3,29	1046,22	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	296	3,73	1104,08	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	354	4,94	1748,76	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	244	6,21	1515,24	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	21	7,46	156,66	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 273"г1"-1 част	**80**	**х**	**1233**	**4,52**	**5570,96**	
277"к"-3 част	37	бр.пъни 15-25см	73	3,29	240,17	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	235	3,73	876,55	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	530	4,94	2618,20	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	168	6,21	1043,28	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	6	7,46	44,76	15.09-30.11.22 г
Всичко отд.277" к"-2	**37**	**х**	**1012**	**4,77**	**4822,96**	

част						
277 "10"	11	бр.пъни 15-25см	0	3,29	0,00	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	3	3,73	11,19	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	19	4,94	93,86	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	24	6,21	149,04	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	6	7,46	44,76	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 277 "10"	**11**	**х**	**52**	**5,75**	**298,85**	
277 "11"	7	бр.пъни 15-25см	0	3,29	0,00	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	1	3,73	3,73	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	6	4,94	29,64	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	5	6,21	31,05	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	10	7,46	74,60	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 277 "11"	7	**х**	**22**	**6,32**	**139,02**	
Всичко 1	**135**	**х**	**2319**	**4,67**	**10831,79**	
2. Операция: Избутване на изкоренените пъни:						
273"г1"-1 част	80,0	бр.пъни	1233	1,61	1985,13	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37,0	бр.пъни	1012	1,61	1629,32	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	бр.пъни	52	1,61	83,72	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7,0	бр.пъни	22	1,61	35,42	15.09-30.11.22 г
Всичко 2	**135,0**	**х**	**2319**	**1,61**	**3733,59**	
3. Операция: Подравняване след изкореняване-с булдозерна дъска:						
273"г1"-1 част	80,0	дка	80,0	40,00	3200,00	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37,0	дка	37,0	40,00	1480,00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	дка	11,0	40,00	440,00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7,0	дка	7,0	40,00	280,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 3	**135,0**	**х**	**135,0**	**40,00**	**5400,00**	
4. Операция: Риголване:						
273"г1"-1 част	80,0	дка	80,0	80,00	6400,00	15.09-30.11.22 г

277"к"-3 част	37,0	дка	37,0	80,00	2960,00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	дка	11,0	80,00	880,00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7,0	дка	7,0	80,00	560,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 4	**135,0**	**х**	**135,0**	**80,00**	**10800,00**	
5. Операция: Подравняване след риголване:						
273"г1"-1 част	80,0	дка	80,0	40,00	3200,00	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37,0	дка	37,0	40,00	1480,00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	дка	11,0	40,00	440,00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7,0	дка	7,0	40,00	280,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 5	**135,0**	**х**	**135,0**	**40,00**	**5400,00**	
Транспорт машини изкореняване, риголване, подравняване		**км**	105	**6,00**	**630,00**	15.09-30.11.22 г
Всичко I.1	**135,0**	**х**	**х**	**х**	**36795,38**	
I.2. ПОЧВОПОДГОТОВКА -ръчна- есен 2022 - 7 дка						
1. Операция-Почистване на площи за залесяване-Почистване на сечища от вършина,клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини :						
436 "и"-част	4,0	дка.	4,0	83,48	333,92	15.09-30.11.22 г
Всичко 1	**4,0**	**х**	**4,0**	**83,48**	**333,92**	
2. Операция-Маркиране на площта :						
436 "и"-част	4,0	дка	4,0	23,20	92,80	15.09-30.11.22 г
331 "ж"-част	3,0	дка	3,0	21,00	63,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 2	**7,0**	**х**	**7,0**	**22,26**	**155,80**	
3. Операция - Направа на прекъснати тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 25 см. и широчина от 30см до 50 см.						
436 "и"-част	4,0	100 лм	15,00	130,66	1959,90	15.09-30.11.22 г
331 "ж"-част	3,0	100 лм	12,00	160,72	1928,64	15.09-30.11.22 г
Всичко 3	**7,0**	**х**	**27,00**	**144,02**	**3888,54**	
Всичко I.2	**7,0**	**х**	**х**	**х**	**4378,26**	
Всичко I	**142,0**	**х**	**х**	**х**	**41173,64**	

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ: - 142 дка						
П.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ-механизирано- есен 2022 - 135 дка						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки-топола:						
277"к"-3	37,0	м3	10,0	11,82	118,20	30.10.-30.12.22 г.
273"г-1"	80,0	м3	5,0	11,82	59,10	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**117,0**	**х**	**15,0**	**11,82**	**177,30**	
2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277"к"-3 ч.	37,0	100бр.	18,50	6,20	114,70	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	100бр.	5,50	6,20	34,10	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	100бр.	3,50	6,20	21,70	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	100бр.	40,00	6,20	248,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**135,0**	***х***	**67,50**	**6,20**	**418,50**	
3. Операция: Направа на колчета за маркиране на площта:						
277"к"-3 ч.	37,0	100 бр.	18,50	17,76	328,56	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	100 бр.	5,50	17,76	97,68	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	100 бр.	3,50	17,76	62,16	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	100 бр.	40,00	17,76	710,40	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 3	**135,0**	***х***	**67,50**	**17,76**	**1198,80**	
4. Операция: Маркиране на посадните места :						
277"к"-3 ч.	37,0	дка	37,0	5,50	203,50	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	дка	11,0	5,50	60,50	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	дка	7,0	5,50	38,50	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	дка	80,0	5,50	440,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 4	**135,0**	***х***	**135**	**5,50**	**742,50**	
5. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						
277"к"-3 ч.	37,0	100 бр.	18,50	9,98	184,63	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	100 бр.	5,50	9,98	54,89	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	100 бр.	3,50	9,98	34,93	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	100 бр.	40,00	9,98	399,20	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 5	**135,0**	***х***	**67,50**	**9,98**	**673,65**	
6. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. :						
277"к"-3 ч.	37,0	бр	1850	2,80	5180,00	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	бр	550	2,80	1540,00	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	бр	350	2,80	980,00	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	бр	4000	2,80	11200,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 6	**135,0**	***х***	**6750**	**2,80**	**18900,00**	
7. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. :						

277"к"-3 ч.-тп-I214	37,0	бр	1850	0,70	1295,00	30.10.-30.12.22 г.
277"10"-чтп	11,0	бр	550	0,70	385,00	30.10.-30.12.22 г.
277"11"-чтп	7,0	бр	350	0,70	245,00	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.-тп-I 214	80,0	бр	4000	0,70	2800,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 7	**135,0**	***х***	**6750**	**0,70**	**4725,00**	
Транспорт фиданки		***км***	***540,00***	**3,00**	**1620,00**	30.10.-30.12.22 г.
Транспорт машини:		***км***	***70,00***	**3,00**	**210,00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко II.1	**135,0**	**х**	**х**	**х**	**28665,75**	
II.2. ЗАЛЕСЯВАНЕ-ръчно- есен 2022 - 7 дка						
1. Операция-Временно съхраняване на семенищни фиданки:						
436 "и"-част	4,0	100бр.	10,00	0,85	8,50	30.10.-30.12.22 г.
331 "ж"-част	3,0	100бр.	6,00	1,11	6,66	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**7,0**	***х***	**16,00**	**0,95**	**15,16**	
2. Операция-Ръчно садене на фиданки-лдб,пяс,гпл- с Подобрен меч на колесов и садилно колче:						
436 "и"-част-см	2,0	100бр.	5,00	41,92	209,60	30.10.-30.12.22 г.
436 "и"-част-срлш,гпл	2,0	100бр.	5,00	44,86	224,30	30.10.-30.12.22 г.
331 "ж"-част-акдр,гпл	3,0	100бр.	6,00	48,51	291,06	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**7,0**	***х***	**16,00**	**45,31**	**724,96**	
Транспорт фиданки		***км***	**180,00**	**3,00**	**540,00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко II.2	**7,0**	**х**	**х**	**х**	**1280,12**	
Всичко II	**142,0**	**х**	**х**	**х**	**29945,87**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ- 86 дка						
III.1. ПОПЪЛВАНЕ-механизирано- есен 2022 -59 дка.						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки за попълване-топола:						
277"к"-2	68,0	м3	10,00	11,90	119,00	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	17,0	м3	10,00	11,41	114,10	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**85,0**	**х**	**20,00**	**11,66**	**233,10**	

2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277"15"	1,0	100бр.	0,32	7,49	2,40	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	3,0	100бр.	1,12	7,18	8,04	30.10.-30.12.22 г.
276"9"	1,0	100бр.	0,10	7,18	0,72	30.10.-30.12.22 г.
277"к-2"	10,0	100бр.	5,10	7,49	38,20	30.10.-30.12.22 г.
277"и"	4,0	100бр.	1,80	7,49	13,48	30.10.-30.12.22 г.
273"2"	4,0	100бр.	1,68	7,64	12,84	30.10.-30.12.22 г.
276"8"	1,0	100бр.	0,25	7,18	1,80	30.10.-30.12.22 г.
277"к-1"	5,0	100бр.	2,58	7,49	19,32	30.10.-30.12.22 г.
277"о"	3,0	100бр.	1,27	7,49	9,51	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2"	13,0	100бр.	5,27	7,44	39,21	30.10.-30.12.22 г.
277"с"	3,0	100бр.	1,19	7,49	8,91	30.10.-30.12.22 г.
277"т"	1,0	100бр.	0,11	7,49	0,82	30.10.-30.12.22 г.
277"14"	1,0	100бр.	0,36	7,49	2,70	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	100бр.	4,50	7,23	32,54	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**59,0**	**х**	**25,65**	**7,43**	**190,48**	
3. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						
277"15"	1,0	100 бр.	0,32	10,05	3,22	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	3,0	100 бр.	1,12	9,64	10,80	30.10.-30.12.22 г.
276"9"	1,0	100 бр.	0,10	9,64	0,96	30.10.-30.12.22 г.
277"к-2"	10,0	100 бр.	5,10	10,05	51,26	30.10.-30.12.22 г.
277"и"	4,0	100 бр.	1,80	10,05	18,09	30.10.-30.12.22 г.
273"2"	4,0	100 бр.	1,68	10,26	17,24	30.10.-30.12.22 г.
276"8"	1,0	100 бр.	0,25	9,64	2,41	30.10.-30.12.22 г.
277"к-1"	5,0	100 бр.	2,58	10,05	25,93	30.10.-30.12.22 г.
277"о"	3,0	100 бр.	1,27	10,05	12,76	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2"	13,0	100 бр.	5,27	9,98	52,59	30.10.-30.12.22 г.
277"с"	3,0	100 бр.	1,19	10,05	11,96	30.10.-30.12.22 г.
277"т"	1,0	100 бр.	0,11	10,05	1,11	30.10.-30.12.22 г.
277"14"	1,0	100 бр.	0,36	10,05	3,62	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	100 бр.	4,50	9,71	43,70	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 3	**59,0**	**х**	**25,65**	**9,97**	**255,63**	
4. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.-за попълване :						

277"15"	1,0	бр	32	3,08	98,56	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	3,0	бр	112	3,08	344,96	30.10.-30.12.22 г.
276"9"	1,0	бр	10	3,08	30,80	30.10.-30.12.22 г.
277"к-2"	10,0	бр	510	3,08	1570,80	30.10.-30.12.22 г.
277"и"	4,0	бр	180	3,08	554,40	30.10.-30.12.22 г.
273"2"	4,0	бр	168	3,08	517,44	30.10.-30.12.22 г.
276"8"	1,0	бр	25	3,08	77,00	30.10.-30.12.22 г.
277"к-1"	5,0	бр	258	3,08	794,64	30.10.-30.12.22 г.
277"о"	3,0	бр	127	3,08	391,16	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2"	13,0	бр	527	3,08	1623,16	30.10.-30.12.22 г.
277"с"	3,0	бр	119	3,08	366,52	30.10.-30.12.22 г.
277"т"	1,0	бр	11	3,08	33,88	30.10.-30.12.22 г.
277"14"	1,0	бр	36	3,08	110,88	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	бр	450	3,08	1386,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 4	**59,0**	**х**	**2565**	**3,08**	**7900,20**	
5. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. -за попълване:						
277"15"	1,0	бр	32	0,77	24,64	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	3,0	бр	112	0,77	86,24	30.10.-30.12.22 г.
276"9"	1,0	бр	10	0,77	7,70	30.10.-30.12.22 г.
277"к-2"	10,0	бр	510	0,77	392,70	30.10.-30.12.22 г.
277"и"	4,0	бр	180	0,77	138,60	30.10.-30.12.22 г.
273"2"	4,0	бр	168	0,77	129,36	30.10.-30.12.22 г.
276"8"	1,0	бр	25	0,77	19,25	30.10.-30.12.22 г.
277"к-1"	5,0	бр	258	0,77	198,66	30.10.-30.12.22 г.
277"о"	3,0	бр	127	0,77	97,79	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2"	13,0	бр	527	0,77	405,79	30.10.-30.12.22 г.
277"с"	3,0	бр	119	0,77	91,63	30.10.-30.12.22 г.
277"т"	1,0	бр	11	0,77	8,47	30.10.-30.12.22 г.

277"14"	1,0	бр	36	0,77	27,72	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	бр	450	0,77	346,50	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 5	**59,0**	**х**	**2565**	**0,77**	**1975,05**	
Транспорт фиданки		**км**	180,00	**3,00**	**540,00**	30.10.-30.12.22 г.
Транспорт машини:		**км**	70,00	**3,00**	**210,00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко III.2	**59,0**	**х**	**х**	**х**	**11304,47**	
III.2. ПОПЪЛВАНЕ-ръчно- есен 2022- 27 дка.						
1. Операция: Временно съхраняване на семенищни фиданки-за попълване:						
279 "у"	5,0	100бр.	25,00	0,60	15,00	30.10.-30.12.22г.
279 "а"	5,0	100бр.	25,00	0,60	15,00	30.10.-30.12.22г.
279 "т"	4,0	100бр.	14,20	0,60	8,52	30.10.-30.12.22г.
279 "ф"	3,0	100бр.	15,00	0,60	9,00	30.10.-30.12.22г.
278 "л"-част	10,0	100бр.	50,00	0,60	30,00	30.10.-30.12.22г.
Всичко 1	**27,0**	***х***	**129,20**	**0,60**	**77,52**	
2. Операция: Ръчно садене на семенищни фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче :						
279 "у"	5,0	100 бр.	25,00	37,03	925,75	30.10.-30.12.22г.
279 "а"	5,0	100 бр.	25,00	36,76	919,00	30.10.-30.12.22г.
279 "т"	4,0	100 бр.	14,20	37,03	525,83	30.10.-30.12.22г.
279 "ф"	3,0	100 бр.	15,00	37,03	555,45	30.10.-30.12.22г.
278 "л"-част	10,0	100 бр.	50,00	37,03	1851,50	30.10.-30.12.22г.
Всичко 2	**27**	**х**	**129,20**	**36,98**	**4777,53**	
Транспорт фиданки		**км**	**180,00**	**3,00**	**540,00**	30.10.-30.12.22г.
Всичко III.2	**27**	**х**	**х**	**х**	**5395,05**	

Всичко III	**86**	**х**	**х**	**х**	**16699,51**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. НАПРАВА / РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел) - 320 лм.- 10дка						
IV.1. НАПРАВА НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел): - 280 лм. - 4 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
436"и"	4	м3.	3,00	105,62	316,86	01.10-30.12.22 г.
Всичко 1	**4**	**х**	**3,00**	**105,62**	**316,86**	
2. Операция- Направа на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
436"и"	4	ЛМ	280,0	2,87	803,60	01.10-30.12.22 г.
Всичко 2	**4**	**х**	**280**	**2,87**	**803,60**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	3,00	**55,00**	**165,00**	01.10-30.12.22 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	13,0	**2,00**	**26,00**	01.10-30.12.22 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	44,00	**3,00**	**132,00**	01.10-30.12.22 г.
Закупуване на бодлива тел		**лм.**	840,00	**0,25**	**210,00**	01.10-30.12.22 г.
Всичко IV	**4**	**х**	**х**	**х**	**1653,46**	
IV. 2. РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел)-при необходимост - 40 лм.- 6 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
470 "и"-част	6	м3.	0,35	92,15	32,25	01.03-30.12.22 г.

Всичко 1	**6**	**х**	**0,35**	**92,15**	**32,25**	
2. Операция:Ремонт на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
470 "и"-част	6	лм	40,0	3,11	124,40	01.03-30.12.22 г.
Всичко 2	**6**	**х**	**40,0**	**3,11**	**124,40**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	0,35	**55,00**	**19,25**	01.03-30.12.22 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	2,0	**2,00**	**4,00**	01.03-30.12.22 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	40,00	**3,00**	**120,00**	01.03-30.12.22 г.
Закупуване на бодлива тел		**лм.**	120,00	**0,25**	**30,00**	01.03-30.12.22 г.
Всичко IV.2	**6**	**х**	**х**	**х**	**329,90**	
Всичко IV	**10**	**х**	**х**	**х**	**1983,36**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 1971,8 дка						
V.1. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-МЕХАНИЗИРАНО - 460 дка:						
1. Операция: Отглеждане на 1 год. тополови к-ри - механизирано-дискование "кръстосано"(в двете посоки)- 3 пъти						
277"15"	4,0	дка	12,0	22,00	264,00	01.05-30.11.22г.
276"11"	17,0	дка	51,0	22,00	1122,00	01.05-30.11.22г.
276"9"	2,0	дка	6,0	22,00	132,00	01.05-30.11.22г.
277 "к"-2 ч	68,0	дка	204,0	22,00	4488,00	01.05-30.11.22г.
277"и"	24,0	дка	72,0	22,00	1584,00	01.05-30.11.22г.
273"2"	25,0	дка	75,0	22,00	1650,00	01.05-30.11.22г.
276"8"	4,0	дка	12,0	22,00	264,00	01.05-30.11.22г.
Всичко 1	**144,0**	**х**	**432,0**	**22,00**	**9504,00**	

2. Операция: Отглеждане на 2 , 3 ,4 и 5год. тополови к-ри - механизирано-дискование "кръстосано"(в двете посоки)- 2 пъти						
277"к"-1ч-2г	35,0	дка	70,0	22,00	1540,00	01.05-30.11.22г.
277 "о"-2г	21,0	дка	42,0	22,00	924,00	01.05-30.11.22г.
277"г"-2ч-2г	85,0	дка	170,0	22,00	3740,00	01.05-30.11.22г.
277"с" -2г	19,0	дка	38,0	22,00	836,00	01.05-30.11.22г.
277"т" -2г	2,0	дка	4,0	22,00	88,00	01.05-30.11.22г.
277"14"-2г	7,0	дка	14,0	22,00	308,00	01.05-30.11.22г.
278"13"-2г	28,0	дка	56,0	22,00	1232,00	01.05-30.11.22г.
277 "а" -3г	16,0	дка	32,0	22,00	704,00	01.05-30.11.22г.
277 "б" -3г	6,1	дка	12,2	22,00	268,40	01.05-30.11.22г.
277 'в" -3г	10,0	дка	20,0	22,00	440,00	01.05-30.11.22г.
277"г"-1ч -3г	63,5	дка	127,0	22,00	2794,00	01.05-30.11.22г.
276 "з"-част 4г	1,0	дка	2,0	22,00	44,00	01.05-30.11.22г.
276 "л" -4г	7,0	дка	14,0	22,00	308,00	01.05-30.11.22г.
276"14" -4г	7,0	дка	14,0	22,00	308,00	01.05-30.11.22г.
712 "ю" -4г	44,0	дка	88,0	22,00	1936,00	01.05-30.11.22г.
276 "ж" - 5г	50,0	дка	100,0	22,00	2200,00	01.05-30.11.22г.
275 "3" - 5г	16,0	дка	32,0	22,00	704,00	01.05-30.11.22г.
275 "в" -5г	8,0	дка	16,0	22,00	352,00	01.05-30.11.22г.
275 "с" -5г	16,0	дка	32,0	22,00	704,00	01.05-30.11.22г.
277 "15" -5г	9,0	дка	18,0	22,00	396,00	01.05-30.11.22г.
Всичко 2	**450,6**	**х**	**901,2**	**22,00**	**19826,40**	
3. Операция:Поливане на 1 ,2 и 3 годишни тополови к-ри-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода						
277 "15" -1г	4,0	бр	648,00	1,00	648,00	01.05-30.09.22 г.
276"11" - 1г	17,0	бр	1539,00	1,00	1539,00	01.05-30.09.22 г.
276"9" -1г	2,0	бр	192,00	1,00	192,00	01.05-30.09.22 г.
277 "к"-2 ч - 1г	68,0	бр	9303,00	1,00	9303,00	01.05-30.09.22 г.
277"и" -1г	24,0	бр	2904,00	1,00	2904,00	01.05-30.09.22 г.
273"2" -1г	25,0	бр	3360,00	1,00	3360,00	01.05-30.09.22 г.
276"8" -1г	4,0	бр	504,00	1,00	504,00	01.05-30.09.22 г.
277"к"-1ч-2г	35,0	бр	5145,00	1,00	5145,00	01.05-30.09.22 г.
277 "о"-2г	21,0	бр	2547,00	1,00	2547,00	01.05-30.09.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	бр	10539,00	1,00	10539,00	01.05-30.09.22 г.
277"с" -2г	19,0	бр	2379,00	1,00	2379,00	01.05-30.09.22 г.
277"т" -2г	2,0	бр	213,00	1,00	213,00	01.05-30.09.22 г.
277"14"-2г	7,0	бр	720,00	1,00	720,00	01.05-30.09.22 г.

278"13"-2г	28,0	бр	4245,00	1,00	4245,00	01.05-30.09.22 г.
277 "а" -3г	16,0	бр	2145,00	1,00	2145,00	01.05-30.09.22 г.
277 "б" -3г	6,1	бр	786,00	1,00	786,00	01.05-30.09.22 г.
277 'в" -3г	10,0	бр	1554,00	1,00	1554,00	01.05-30.09.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	бр	10080,00	1,00	10080,00	01.05-30.09.22 г.
Транспортни разходи за цистерна и доставка на вода-за поливане на тополите		**км**	228,00	***3,00***	684,00	01.05-30.09.22 г.
Всичко 3	**436,6**	**х**	**58803,00**	**1,01**	**59487,00**	
4. Операция Поливане на 1 и 3 годишни семенищни фиданки -летен дъб,срлн,гил-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода-при норма-мин.20л. вода/бр.						
278 "д"-ч. -3г	19,0	дка	57	40,00	2280,00	01.05-30.09.22 г.
279 "у" -1г	10,0	дка	30	40,00	1200,00	01.05-30.09.22 г.
279 "а" -1г	10,0	дка	30	40,00	1200,00	01.05-30.09.22 г.
279 "т" -1г	6,0	дка	18	40,00	720,00	01.05-30.09.22 г.
279 "ф" -1г	8,0	дка	24	40,00	960,00	01.05-30.09.22 г.
Транспортни разходи за цистерна и доставка на вода-за поливане на семенищн и фиданки		**км**	156	***3,00***	**468,00**	01.05-30.09.22 г.
Всичко 4	**53,0**	**х**	**159,00**	**42,94**	**6828,00**	
Транспортни машини за отглеждане		**км**	228	**3,00**	**684,00**	01.05-30.09.22 г.
Всичко V.1:	**460,0**	**х**	**х**	**х**	**96329,40**	

V.2. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-РЪЧНО - 1511,8 дка:						
1. Операция:Филизене на 1 год. тополови фиданки:						
277"15"	4,0	10бр	21,6	5,13	110,81	01.05-20.06.22 г.
276"11"	17,0	10бр	51,3	4,92	252,40	01.05-20.06.22 г.
276"9"	2,0	10бр	6,4	4,92	31,49	01.05-20.06.22 г.
277"к" -2ч	68,0	10бр	310,1	5,13	1590,81	01.05-20.06.22 г.
277"и"	24,0	10бр	96,8	5,13	496,58	01.05-20.06.22 г.
273"2"	25,0	10бр	112,0	5,24	586,88	01.05-20.06.22 г.
276"8"	4,0	10бр	16,8	4,92	82,66	01.05-20.06.22 г.
279 "б"	9,0	10бр	70,0	4,99	349,30	01.05-20.06.22 г.
279 "г"	3,0	10бр	50,0	4,99	249,50	01.05-20.06.22 г.
279 "2"	2,0	10бр	10,0	4,99	49,90	01.05-20.06.22 г.
279 "х"	18,0	10бр	25,0	5,02	125,50	01.05-20.06.22 г.
Всичко 1	**176,0**	**х**	**770,0**	**5,10**	**3925,83**	
2. Операция: Намазване на стъблата на 1 год. тополови фиданкисрещу пригор(варосване)						
277"15"	4,0	10бр	21,6	3,62	78,19	01.05-20.06.22 г.
276"11"	17,0	10бр	51,3	3,62	185,71	01.05-20.06.22 г.
276"9"	2,0	10бр	6,4	3,62	23,17	01.05-20.06.22 г.
277"к" -2ч	68,0	10бр	310,1	3,62	1122,56	01.05-20.06.22 г.
277"и"	24,0	10бр	96,8	3,62	350,42	01.05-20.06.22 г.
273"2"	25,0	10бр	112,0	3,62	405,44	01.05-20.06.22 г.
276"8"	4,0	10бр	16,8	3,62	60,82	01.05-20.06.22 г.
279 "б"	9,0	10бр	70,0	3,62	253,40	01.05-20.06.22 г.
279 "г"	3,0	10бр	50,0	3,62	181,00	01.05-20.06.22 г.
279 "2"	2,0	10бр	10,0	3,62	36,20	01.05-20.06.22 г.
279 "х"	18,0	10бр	25,0	3,62	90,50	01.05-20.06.22 г.
Всичко 2	**176,0**	**х**	**770,0**	**3,62**	**2787,40**	
3. Операция: Филизене на попълнени фиданки в 2 , 3 год. тополови фиданки						
277"к"- 1ч	8,0	10бр	37,2	4,53	168,52	01.05-20.06.22 г.
277"о"	8,0	10бр	31,9	4,53	144,51	01.05-20.06.22 г.
277"г"- 2ч-2г	20,0	10бр	84,3	4,53	381,88	01.05-20.06.22 г.
277"с"	6,0	10бр	24,6	4,53	111,44	01.05-20.06.22 г.
277"т"	1,0	10бр	2,5	4,53	11,33	01.05-20.06.22 г.
277"14"	1,0	10бр	3,1	4,53	14,04	01.05-20.06.22 г.
278"13"	16,0	10бр	80,0	4,53	362,40	01.05-20.06.22 г.
Всичко 3	**60,0**	**х**	**263,6**	**4,53**	**1194,11**	
4. Операция: Намазване на стъблата на 2 и 3 год. тополови фиданки срещу слънчев пригор						
277"к"- 1ч-2г	35,0	10бр	171,5	4,10	703,15	01.05-20.06.22 г.
277"о"	21,0	10бр	84,9	4,10	348,09	01.05-20.06.22 г.

277"г-2"	85,0	10бр	351,3	4,08	1433,30	01.05-20.06.22 г.
277"с"	19,0	10бр	79,3	4,10	325,13	01.05-20.06.22 г.
277"т"	2,0	10бр	7,1	4,10	29,11	01.05-20.06.22 г.
277"14"	7,0	10бр	24,0	4,10	98,40	01.05-20.06.22 г.
277 "а"	16,0	10бр	71,5	4,08	291,72	01.05-20.06.22 г.
277 "б"	6,1	10бр	26,2	4,08	106,90	01.05-20.06.22 г.
277 "в"	10,0	10бр	51,8	4,08	211,34	01.05-20.06.22 г.
277 "г"-1 ч.	63,5	10бр	336,0	4,08	1370,88	01.05-20.06.22 г.
278"13"	28,0	10бр	105,0	3,99	418,95	01.05-20.06.22 г.
Всичко 4	**292,6**	**х**	**1308,6**	**4,08**	**5336,97**	
5. Операция: Отстраняване с ръчни инструменти на излишните леторасли в маточното гнездо и изпасането им:						
279 "б"	9,0	дка	5,0	117,93	589,65	01.05-10.06.22 г.
279 "г"	3,0	дка	2,0	117,93	235,86	01.05-10.06.22 г.
279 "2"	2,0	дка	1,0	117,93	117,93	01.05-10.06.22 г.
279 "х"	18,0	дка	3,0	118,76	356,28	01.05-10.06.22 г.
Всичко 5	**32,0**	**х**	**11,0**	**118,16**	**1299,72**	
6. Операция: Листно подхранване с гр.ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2,3 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец/кафеви петна по листата-1-во пръскане						
277 "15" -1г	4,0	10бр	21,60	3,08	66,53	01.05-10.06.22 г.
276"11" - 1г	17,0	10бр	51,30	2,95	151,34	01.05-10.06.22 г.
276"9" -1г	2,0	10бр	6,40	2,95	18,88	01.05-10.06.22 г.
277 "к"-2 ч - 1г	68,0	10бр	310,10	3,08	955,11	01.05-10.06.22 г.
277"и" -1г	24,0	10бр	96,80	3,08	298,14	01.05-10.06.22 г.
273"2" -1г	25,0	10бр	112,00	3,14	351,68	01.05-10.06.22 г.
276"8" -1г	4,0	10бр	16,80	2,95	49,56	01.05-10.06.22 г.
279 "б" -1г	9,0	10бр	70,00	2,99	209,30	01.05-10.06.22 г.
279 "г" -1г	3,0	10бр	50,00	2,99	149,50	01.05-10.06.22 г.
279 "2" -1г	2,0	10бр	10,00	2,99	29,90	01.05-10.06.22 г.
279 "х" -1г	18,0	10бр	25,00	3,01	75,25	01.05-10.06.22 г.
277"к"-1ч-2г	35,0	10бр	171,50	3,08	528,22	01.05-10.06.22 г.
277 "о"-2г	21,0	10бр	84,90	3,08	261,49	01.05-10.06.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	10бр	351,30	3,06	1074,98	01.05-10.06.22 г.
277"с" -2г	19,0	10бр	79,30	3,08	244,24	01.05-10.06.22 г.
277"т" -2г	2,0	10бр	7,10	3,08	21,87	01.05-10.06.22 г.
277"14"-2г	7,0	10бр	24,00	3,08	73,92	01.05-10.06.22 г.
278"13"-1-во	28,0	10бр	141,50	2,99	423,09	01.05-10.06.22 г.
277 "а" -3г	16,0	10бр	71,50	3,06	218,79	01.05-10.06.22 г.

277 "б" -3г	6,1	10бр	26,20	3,06	80,17	01.05-10.06.22 г.
277 'в" -3г	10,0	10бр	51,80	3,06	158,51	01.05-10.06.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	10бр	336,00	3,06	1028,16	01.05-10.06.22 г.
Всичко 6	**468,6**	**х**	**2115,1**	**3,06**	**6468,62**	
7. Операция Листно подхранване с гр. ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2,3 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец/кафеви петна по листата-2-ро пръскане						
277 "15" -1г	4,0	10бр	21,60	3,08	66,53	01.07-10.09.22 г.
276"11" - 1г	17,0	10бр	51,30	2,95	151,34	01.07-10.09.22 г.
276"9" -1г	2,0	10бр	6,40	2,95	18,88	01.07-10.09.22 г.
277 "к"-2 ч - 1г	68,0	10бр	310,10	3,08	955,11	01.07-10.09.22 г.
277"и" -1г	24,0	10бр	96,80	3,08	298,14	01.07-10.09.22 г.
273"2" -1г	25,0	10бр	112,00	3,14	351,68	01.07-10.09.22 г.
276"8" -1г	4,0	10бр	16,80	2,95	49,56	01.07-10.09.22 г.
279 "б" -1г	9,0	10бр	70,00	2,99	209,30	01.07-10.09.22 г.
279 "г" -1г	3,0	10бр	50,00	2,99	149,50	01.07-10.09.22 г.
279 "2" -1г	2,0	10бр	10,00	2,99	29,90	01.07-10.09.22 г.
279 "х" -1г	18,0	10бр	25,00	3,01	75,25	01.07-10.09.22 г.
277"к"-1ч-2г	35,0	10бр	171,50	3,08	528,22	01.07-10.09.22 г.
277 "о"-2г	21,0	10бр	84,90	3,08	261,49	01.07-10.09.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	10бр	351,30	3,06	1074,98	01.07-10.09.22 г.
277"с" -2г	19,0	10бр	79,30	3,08	244,24	01.07-10.09.22 г.
277"т" -2г	2,0	10бр	7,10	3,08	21,87	01.07-10.09.22 г.
277"14"-2г	7,0	10бр	24,00	3,08	73,92	01.07-10.09.22 г.
278"13"-1-во	28,0	10бр	141,50	2,99	423,09	01.07-10.09.22 г.
277 "а" -3г	16,0	10бр	71,50	3,06	218,79	01.07-10.09.22 г.
277 "б" -3г	6,1	10бр	26,20	3,06	80,17	01.07-10.09.22 г.
277 'в" -3г	10,0	10бр	51,80	3,06	158,51	01.07-10.09.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	10бр	336,00	3,06	1028,16	01.07-10.09.22 г.
Всичко 7	**468,6**	**х**	**2115,10**	**3,06**	**6468,62**	
8. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки-1-ви път:						
277 "15" -1г	4,0	100бр	2,16	30,47	65,82	01.05-30.06.22 г.
276"11" - 1г	17,0	100бр	5,13	29,21	149,85	01.05-30.06.22 г.
276"9" -1г	2,0	100бр	0,64	29,21	18,69	01.05-30.06.22 г.
277 "к"-2 ч - 1г	68,0	100бр	31,01	30,47	944,87	01.05-30.06.22 г.
277"и" -1г	24,0	100бр	9,68	30,47	294,95	01.05-30.06.22 г.
273"2" -1г	25,0	100бр	11,20	31,10	348,32	01.05-30.06.22 г.
276"8" -1г	4,0	100бр	1,68	29,21	49,07	01.05-30.06.22 г.
277"к"-1ч-2г	35,0	100бр	17,15	30,47	522,56	01.05-30.06.22 г.

277 "о"-2г	21,0	100бр	8,49	30,47	258,69	01.05-30.06.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	100бр	35,13	30,26	1063,03	01.05-30.06.22 г.
277"с" -2г	19,0	100бр	7,93	30,47	241,63	01.05-30.06.22 г.
277"т" -2г	2,0	100бр	0,71	30,47	21,63	01.05-30.06.22 г.
277"14"-2г	7,0	100бр	2,40	30,47	73,13	01.05-30.06.22 г.
278"13"-1-во	28,0	100бр	14,15	29,63	419,26	01.05-30.06.22 г.
277 "а" -3г	16,0	100бр	7,15	30,26	216,36	01.05-30.06.22 г.
277 "б" -3г	6,1	100бр	2,62	30,26	79,28	01.05-30.06.22 г.
277 'в" -3г	10,0	100бр	5,18	30,26	156,75	01.05-30.06.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	100бр	33,6	30,26	1016,74	01.05-30.06.22 г.
Всичко 8	**436,6**	**х**	**196,01**	**30,31**	**5940,63**	
9. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки 2-ри път						
277 "15" -1г	4,0	100бр	2,16	25,34	54,73	15.09-15.11.22 г.
276"11" - 1г	17,0	100бр	5,13	24,29	124,61	15.09-15.11.22 г.
276"9" -1г	2,0	100бр	0,64	24,29	15,55	15.09-15.11.22 г.
277 "к"-2 ч - 1г	68,0	100бр	31,01	25,34	785,79	15.09-15.11.22 г.
277"и" -1г	24,0	100бр	9,68	25,34	245,29	15.09-15.11.22 г.
273"2" -1г	25,0	100бр	11,20	25,86	289,63	15.09-15.11.22 г.
276"8" -1г	4,0	100бр	1,68	24,29	40,81	15.09-15.11.22 г.
277"к"-1ч-2г	35,0	100бр	17,15	25,34	434,58	15.09-15.11.22 г.
277 "о"-2г	21,0	100бр	8,49	25,34	215,14	15.09-15.11.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	100бр	35,13	25,17	884,22	15.09-15.11.22 г.
277"с" -2г	19,0	100бр	7,93	25,34	200,95	15.09-15.11.22 г.
277"т" -2г	2,0	100бр	0,71	25,34	17,99	15.09-15.11.22 г.
277"14"-2г	7,0	100бр	2,40	25,34	60,82	15.09-15.11.22 г.
278"13"-1-во	28,0	100бр	14,15	24,64	348,66	15.09-15.11.22 г.
277 "а" -3г	16,0	100бр	7,15	25,17	179,97	15.09-15.11.22 г.
277 "б" -3г	6,1	100бр	2,62	25,17	65,95	15.09-15.11.22 г.
277 'в" -3г	10,0	100бр	5,18	25,17	130,38	15.09-15.11.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	100бр	33,6	25,17	845,71	15.09-15.11.22 г.
Всичко 9	**436,6**	**х**	**196,01**	**25,21**	**4940,76**	
10. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с ширина от 40 до 70 см.-1 и 3 г. широколистни-летен дъб, срлп, гпл-2 пъти през вег.сезон:						
279 "у"	20,0	100лм	100,00	20,70	2070,00	01.05-30.11.22 г.
279 "а"	20,0	100лм	100,00	20,55	2055,00	01.05-30.11.22 г.
279 "т"	12,0	100лм	40,00	20,70	828,00	01.05-30.11.22 г.
279 "ф"	16,0	100лм	80,00	20,70	1656,00	01.05-30.11.22 г.
278 "л"-част	38,0	100лм	190,00	20,70	3933,00	01.05-30.11.22 г.

Всичко 10	**106,0**	**x**	**510,00**	**20,67**	**10542,00**	
11. Операция: Окосяване на плевели с коса-в междуредията на култура от летен дъб:						
278 "л"-част - 19дка	38,0	дка	30,0	55,16	1654,80	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "у" - 10дка	20,0	дка	16,0	55,16	882,56	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "а" - 10дка	20,0	дка	16,0	54,77	876,32	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "т" -6дка	12,0	дка	10,0	55,16	551,60	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "ф" - 8дка	16,0	дка	12,0	55,16	661,92	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
Всичко 11	**106,0**	**x**	**84,0**	**55,09**	**4627,20**	
12. Операция: Отглеждане култури до 3 г.-Сеч (отстраняване) издънки, шипки и къпини с диаметър до 3 см.-с моторен храсторез.						
279 "б"	9,0	дка	7,0	36,91	258,37	01.04.-30.09.22 г.
279 "г"	3,0	дка	2,0	36,91	73,82	01.04.-30.09.22 г.
279 "2"	2,0	дка	1,0	36,91	36,91	01.04.-30.09.22 г.
279 "х"	18,0	дка	2,0	37,18	74,36	01.04.-30.09.22 г.
Всичко 12	**32,0**	**x**	**12,0**	**36,96**	**443,46**	
13. Изнасяне на изсечените къпини, шипки и издънки извън площта на разстояние до 50 м.:						
279 "б"	9,0	дка	5,0	121,42	607,10	01.04.-30.09.22 г.
279 "г"	3,0	дка	1,0	121,42	121,42	01.04.-30.09.22 г.
279 "2"	2,0	дка	1,0	121,42	121,42	01.04.-30.09.22 г.
279 "х"	18,0	дка	1,0	122,28	122,28	01.04.-30.09.22 г.
Всичко 13	**32,0**	**x**	**8,0**	**121,53**	**972,22**	
Разходи за моторен храсторез и/ или мот. трион		**дка**	**12,0**	**3,07**	**36,84**	01.04.-30.09.22 г.
Всичко V.2:	**1511,8**	***x***	***x***	***x***	**54984,39**	
Всичко V:	**1971,8**	***x***	***x***	***x***	**151313,79**	
ОБЩО за обект № 1 - 2022 г.				**x**	**241116,17**	

гр./с/ Клисура

Дата: 04.03.2022г.

ОФЕРЕНТ:

(Иван Сотиров

(име и фамилия, ...

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

УКАЗАНИЯ: Ценовата оферта се поставя в Плик „Ценово предложение". Предлаганите цени по операции и дейности, както и крайната цена не могат да превишават началните стойности, определени в заповедта за откриване на конкурса. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение", които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането. Цените се предлагат без включен ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая.