ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СЛАВЕЙНО

Одобрил:
Директор ТП:
/инж. Кр. Узунов/

Директор ЮЛ ЦГП:
/инж. К. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в ДГС "Славейно" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2019

										чс 3,37	10%							3-5%			до 5%	до 10%				
Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местен трд. норми	Ед.мярка по ВТН	Коли-чество	норме време по ВТН	Коефиц. коеф по ВТН	Корект. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв	Заплата по разцен-ки к.5хк.9 лв.	Допла-щане за просл-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуров-ки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16/1,31582*83,037*1,66 лв	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 .170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16: к.17	Стойност на мате-риалите, вкл. при раб с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на тр.д на работещите	Разходи за орган.,изпъл. и конт-рол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед.цена на дка к.23:к.2 лв	Ед. цена на кърпа к.23:к.5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: Отглеждане на култури																										
1 Операция: окопаване на горски култури в площадки 30/30 см.																										
169"и"	4	882	1000бр	10	2,46	1,15	2,83	9,53	95,34	9,53	104,87	20,58	125,45	9,80	0,17	1	0,17	2,86	22,28	0,95	7,53	15,06	183,93	45,98	18,39	01.04-03.04.19г.
170"б"	1	882	1000бр	2,5	2,46	1,20	2,95	9,95	24,87	2,49	27,36	5,37	32,73	2,56	0,04	1	0,04	0,75	5,81	0,25	1,96	3,93	47,98	47,98	19,19	04.04-05.04.19г.
Всичко 1	**5**	**x**	**x**	**13**	**x**	**x**	**x**	**x**	**120,21**	**12,02**	**132,23**	**25,94**	**158,17**	**12,36**	**0,21**	**1,00**	**0,21**	**3,61**	**28,09**	**1,20**	**9,49**	**18,99**	**231,91**			
2 Операция: изрязване на плевели със сърп																										
169"и"	4	881	4	4	7,47	1,15	8,59	28,95	115,80	11,58	127,38	24,99	152,37	11,90	0,20	1	0,20	3,47	27,06	1,16	9,15	18,29	223,40	55,85	55,85	10.09-11.09.19г.
170"б"	1	881	1	1	7,47	1,20	8,96	30,21	30,21	3,02	33,23	6,52	39,75	3,11	0,05	1	0,05	0,91	7,06	0,30	2,39	4,77	58,28	58,28	58,28	11.09-11.09.19г.
Всичко 2	**5**	**x**	**x**	**5,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**146,01**	**14,60**	**160,61**	**31,51**	**192,12**	**15,01**	**0,25**	**1,00**	**0,25**	**4,38**	**34,12**	**1,46**	**11,53**	**23,06**	**281,68**			
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: Поставяне на предпазни опаковки върху върхните летораслн на фиданки, за защита от дивечови повреди.																										
1 Операция: поставяне на предпазни опаковки върху върхните летораслн на фиданки																										
169"и"	4	916	1000бр	1	26,0	1,15	29,90	100,76	100,76	10,08	110,84	21,75	132,59	10,36	0,18	1	0,18	3,02	23,55	1,01	7,96	15,92	194,39	48,60	194,39	15.10-19.10.19г.
170"б"	1	916	1000бр	0,25	26,0	1,20	31,20	105,14	26,29	2,63	28,91	5,67	34,59	2,70	0,05	1	0,05	0,79	6,14	0,26	2,08	4,15	50,71	50,71	202,85	20.10-20.10.19г.
Всичко 1	**5**	**x**	**x**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**127,05**	**12,70**	**139,75**	**27,42**	**167,17**	**13,06**	**0,22**	**1,00**	**0,22**	**3,81**	**29,69**	**1,27**	**10,03**	**20,07**	**245,10**			
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: Формиране на корони на генеративни семепроизводствени градини, чрез изрязване на върхни летораслн между 3 и 4 прешлен и изнасяне на върхината извън площта.																										
1 Операция: Формиране на корони на генеративно семепроизводствена градина, чрез изрязване на върхни летораслн между 3 и 4 прешлен																										
9 "и"	17	860	дка	5	11,19	1,00	11,19	37,71	188,55	18,86	207,41	40,69	248,10	19,38	0,33	1	0,33	5,66	55,08	1,89	15,44	30,88	376,42	22,14	75,28	05.08-09.08.19г.
9"с"	51	860	дка	16	11,19	1,00	11,19	37,71	603,36	60,34	663,70	130,22	793,92	62,02	1,05	1	1,05	18,10	176,24	6,03	49,41	98,83	1204,56	23,62	75,28	10.08-21.08.19г.
Всичко 1	**68**	**x**	**x**	**21**	**x**	**x**	**x**	**x**	**791,92**	**79,19**	**871,11**	**170,91**	**1042,02**	**81,40**	**1,38**	**1,00**	**1,38**	**23,76**	**231,32**	**1,89**	**64,85**	**129,71**	**1580,98**			
2 Операция: Изнасяне на върхини, клони и други отпадъци от сечта извън площта.																										
9 "и"	17	580	дка	5	12,17	1,00	12,17	41,01	205,06	20,51	225,57	44,26	269,83	21,08	0,36	1	0,36	6,15	59,90	2,05	16,79	33,59	409,39	24,08	81,88	23.08-27.08.19г.
9"с"	51	580	дка	16	12,17	1,00	12,17	41,01	656,21	65,62	721,83	141,62	863,45	67,45	1,15	1	1,15	19,69	191,68	6,56	53,74	107,48	1310,05	25,69	81,88	28.08-08.09.19г.
Всичко 2	**68**	**x**	**x**	**21**	**x**	**x**	**x**	**x**	**861,27**	**86,13**	**947,40**	**185,88**	**1133,28**	**88,53**	**1,50**	**1,00**	**1,50**	**25,84**	**251,58**	**2,05**	**70,53**	**141,07**	**1719,44**			
ОБЩО:		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2046,45**	**204,65**	**2251,10**	**441,67**	**2692,76**	**210,35**	**3,57**	**4,00**	**3,57**	**61,39**	**574,79**	**7,87**	**166,45**	**332,90**	**4059,11**			

Забележка: Формират се короните на всички дървета в площа на градината. Схемата на разположението им е неравномерно, не са обхваща пълно цялата площ на градината, поради което се залага изпълнение на дейността върху реално заетата площ.

/инж. Михаил Илиев/
Телефон за контакти: 0889896092

Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СГТ:
/инж. Атанас Станков/
/инж. Георги Станчев/

Проверил:
/инж. Неделчо Недев/зам.директор на ДГС Славейно

Съгласувал:

1. инж. Димитър Узунов
ст.лесничей на
ГСУ Славейно

2. Атанас Суваиев
ст.лесничей на
ГСУ Баните