
Ед. цена на 

мярка     

Обща стойност  

к.3*к.4

лв./мярка лв. /без ДДС/

1 2 3 4 5 6 7

162 з 7 10бр. 28 5.14 144.04 09.05.- 15.05.2022 г.

162 и 80 10бр. 320 5.14 1646.18 09.05.- 15.05.2022 г.

162 м 20 10бр. 80 5.14 411.55 09.05.- 15.05.2022 г.

162 п 5 10бр. 20 5.14 102.89 09.05.- 15.05.2022 г.

20 а1 8 10бр. 32 5.23 167.44 09.05.- 15.05.2022 г.

Всичко 1 120 х 480 5.15 2472.10

162 з 7 10 бр. 28 4.12 115.23 09.05.- 15.05.2022 г.

162 и 80 10 бр. 320 4.12 1316.95 09.05.- 15.05.2022 г.

162 м 20 10 бр. 80 4.12 329.24 09.05.- 15.05.2022 г.

162 п 5 10 бр. 20 4.12 82.31 09.05.- 15.05.2022 г.

20 а1 8 10 бр. 32 4.19 133.95 09.05.- 15.05.2022 г.

Всичко 2 120 х 480 4.12 1977.68

162 з 7 дка. 7 22.00 154.00 10.05.- 20.05.2022 г.

162 и 80 дка. 80 22.00 1760.00 10.05.- 20.05.2022 г.

162 м 20 дка. 20 22.00 440.00 10.05.- 20.05.2022 г.

162 п 5 дка. 5 22.00 110.00 10.05.- 20.05.2022 г.

20 а1 8 дка. 8 22.00 176.00 При необходимост

км 180 3.00 540.00

Всичко 3 120 х 120 26.50 3180.00

162 з 7 100 бр. 2.80 30.56 85.56 15.05.- 31.05.2022 г.

162 и 80 100 бр. 32.00 30.56 977.83 15.05.- 31.05.2022 г.

162 м 20 100 бр. 8.00 30.56 244.46 15.05.- 31.05.2022 г.

162 п 5 100 бр. 2.00 30.56 61.11 15.05.- 31.05.2022 г.

20 а1 8 100 бр. 3.20 31.08 99.46 При необходимост

Всичко 4 120 х 48.00 30.59 1468.43

162 з 7 10 бр. 28 2.47 69.14 15.05.- 31.05.2022 г.

162 и 80 10 бр. 320 2.47 790.17 15.05.- 31.05.2022 г.

162 м 20 10 бр. 80 2.47 197.54 15.05.- 31.05.2022 г.

162 п 5 10 бр. 20 2.47 49.39 15.05.- 31.05.2022 г.

20 а1 8 10 бр. 32 2.51 80.37 При необходимост

Всичко 5 120 х 480 2.47 1186.61

162 з 7 10 бр. 28 3.70 103.71 При необходимост

162 и 80 10 бр. 320 3.70 1185.25 При необходимост

162 м 20 10 бр. 80 3.70 296.31 При необходимост

162 п 5 10 бр. 20 3.70 74.08 При необходимост

20 а1 8 10 бр. 32 3.77 120.56 При необходимост

дка 120 1.00 120.00 При необходимост

Всичко 6 120 х 480 3.96 1899.91

162 з 7 10 бр. 28 5.86 164.21 При необходимост

162 и 80 10 бр. 320 5.86 1876.65 При необходимост

162 м 20 10 бр. 80 5.86 469.16 При необходимост

162 п 5 10 бр. 20 5.86 117.29 При необходимост

20 а1 8 10 бр. 32 5.97 190.89 При необходимост

5.Подхранване с минерален тор

6.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо

Разход за ГСМ

7.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане - 1 м около фиданката

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ 

1. Филизене на тополовите фиданки

2.Варосване на фиданките

3.Дисковане кръстосано - първо

Транспорт на трактора 

с дисковата брана

4.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - първо

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Пловдив"

К О Р И Г И Р А Н А     С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 5 в  ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти

Отглеждане на тополви култури

Отдел, 

подотдел 
Площ, дка Един. мярка Количество Срок за изпълнение (от дата до дата)



Всичко 7 120 х 480 5.87 2818.19

162 з 7 бр. 280 1.00 280.00 При необходимост

162 и 80 бр. 3200 1.00 3200.00 При необходимост

162 м 20 бр. 800 1.00 800.00 При необходимост

162 п 5 бр. 200 1.00 200.00 При необходимост

20 а1 8 бр. 320 1.00 320.00 При необходимост

Транспорт на цистерна км 180 3.00 540.00

Всичко 8 120 х 4800 1.11 5340.00

162 з 7 дка. 7 22.00 154.00 15.06.- 30.06.2022 г.

162 и 80 дка. 80 22.00 1760.00 15.06.- 30.06.2022 г.

162 м 20 дка. 20 22.00 440.00 15.06.- 30.06.2022 г.

162 п 5 дка. 5 22.00 110.00 15.06.- 30.06.2022 г.

20 а1 8 дка. 8 22.00 176.00 При необходимост

км 180 3.00 540.00

Всичко 9 120 х 120 26.50 3180.00

162 з 7 100 бр. 2.80 25.41 71.16 15.06.- 30.06.2022 г.

162 и 80 100 бр. 32.00 25.41 813.21 15.06.- 30.06.2022 г.

162 м 20 100 бр. 8.00 25.41 203.30 15.06.- 30.06.2022 г.

162 п 5 100 бр. 2.00 25.41 50.83 15.06.- 30.06.2022 г.

20 а1 8 100 бр. 3.20 25.85 82.72 При необходимост

Всичко 10 120 х 48.00 25.44 1221.22

162 з 7 10 бр. 28 3.70 103.71 При необходимост

162 и 80 10 бр. 320 3.70 1185.25 При необходимост

162 м 20 10 бр. 80 3.70 296.31 При необходимост

162 п 5 10 бр. 20 3.70 74.08 При необходимост

20 а1 8 10 бр. 32 3.77 120.56 При необходимост

дка 120 1.00 120.00

Всичко 11 120 х 480 3.96 1899.91

162 з 7 бр. 280 1.00 280.00 При необходимост

162 и 80 бр. 3200 1.00 3200.00 При необходимост

162 м 20 бр. 800 1.00 800.00 При необходимост

162 п 5 бр. 200 1.00 200.00 При необходимост

20 а1 8 бр. 320 1.00 320.00 При необходимост

Транспорт на цистерна км 180 3.00 540.00

Всичко 12 120 х 4800 1.11 5340.00

162 з 7 дка. 7 22.00 154.00 При необходимост

162 и 80 дка. 80 22.00 1760.00 При необходимост

162 м 20 дка. 20 22.00 440.00 При необходимост

162 п 5 дка. 5 22.00 110.00 При необходимост

20 а1 8 дка. 8 22.00 176.00 При необходимост

км 180 3.00 540.00

Всичко 13 120 х 120.00 26.50 3180.00

162 з 7 бр. 280 1.00 280.00 При необходимост

162 и 80 бр. 3200 1.00 3200.00 При необходимост

162 м 20 бр. 800 1.00 800.00 При необходимост

162 п 5 бр. 200 1.00 200.00 При необходимост

20 а1 8 бр. 320 1.00 320.00 При необходимост

Транспорт на цистерна км 180 3.00 540.00

Всичко 14 120 х 4800 1.11 5340.00

Всичко I 360 х 360.00 х 40504.05

40504.05

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  /п/* ДИРЕКТОР: /п/*
"ГЕЯ АКВА" ЕООД /инж. Красимир Каменов/

Транспорт на трактора 

с дисковата брана

14.Поливане трето на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка

ОБЩО за обект №  5 - 2022 г.

     *Налице  е положен  подпис, като  същият  е  заличен  съгласно  Общият  регламент  за  защита  на  личните  данни      ( 

Регламент ЕС 2016/679)

Транспорт на трактора 

с дисковата брана

10.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - второ

11.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ

Разход за ГСМ

12.Поливане второ на тополови фиданки  по 100 л. на брой фиданка

13.Дисковане кръстосано - трето

8.Поливане първо на тополови фиданки по 100 л. на брой фиданка

9.Дисковане кръстосано - второ


