МЗ – Южноцентрално държавно предприятие
ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”
гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: +359 335 9 6502
e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com

З А П О В Е Д

№З-10-52/11.02.2022г.

на основание чл.2, т.2 и чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед №490/31.12.2021г. на Директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян за упълномощаване на Директора на ТП „ДГС-Карлово”

Н А Р Е Ж Д А М :

I. 1. Да се проведе **ОТКРИТ КОНКУРС** за възлагане извършването на лесокултурни дейности в горска територия – държавна собственост в обхвата на Териториално поделение „ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян по реда на чл.12 - чл.24 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за дейностите по чл.10, ал.1, т.6, т.7, т.9, т.10, т.12 и т.13 от Наредбата и съгласно одобрена спецификация.

2. Предметът на открития конкурс е: **„Извършване на лесокултурни дейности през 2022година, включващи - механизирана и ръчна почвоподготовка, и залесяване на култури – есен 2022г., попълване – есен 2022г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1, горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”.**

Подробно описание на вида лесокултурните дейности, начина и технологията им на изпълнение се съдържа в Техническото задание – Приложение №7 от утвърдената конкурсна документация и изготвената Спецификация. Дейностите ще се извършват в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, общ. Карлово, землищата на гр. Баня, с. Войнягово, с. Каравелово, гр. Калофер, с. Соколица.

Лесокултурните дейности, които следва да бъдат извършени в Обект №1 през 2022 г. по подотдели, площи, дейности, операции, начални стойности и крайни срокове са както следва:

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 142 дка						
I.1. ПОЧВОПОДГОТОВКА -механизирана- есен 2022 - 135 дка						
1.Операция: Изкореняване:						
273"г1"-1 част	80	бр.пъни 15-25см	318	3,29	1046,22	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	296	3,73	1104,08	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	354	4,94	1748,76	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	244	6,21	1515,24	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	21	7,46	156,66	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 273"г1"-1 част	**80**	**х**	**1233**	**4,52**	**5570,96**	
277"к"-3 част	37	бр.пъни 15-25см	73	3,29	240,17	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	235	3,73	876,55	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	530	4,94	2618,20	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	168	6,21	1043,28	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	6	7,46	44,76	15.09-30.11.22 г
Всичко отд.277" к"-2	**37**	**х**	**1012**	**4,77**	**4822,96**	

част						
277 "10"	11	бр.пъни 15-25см	0	3,29	0,00	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	3	3,73	11,19	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	19	4,94	93,86	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	24	6,21	149,04	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	6	7,46	44,76	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 277 "10"	**11**	**x**	**52**	**5,75**	**298,85**	
277 “11"	7	бр.пъни 15-25см	0	3,29	0,00	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 26-35см	1	3,73	3,73	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 36-45см	6	4,94	29,64	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни 46-59 см	5	6,21	31,05	15.09-30.11.22 г
		бр.пъни-над 60см	10	7,46	74,60	15.09-30.11.22 г
Всичко отд. 277 “11"	**7**	**x**	**22**	**6,32**	**139,02**	
Всичко 1	**135**	**x**	**2319**	**4,67**	**10831,79**	
2. Операция: Избутване на изкоренените пъни:						
273"г1"-1 част	80,0	бр.пъни	1233	1,61	1985,13	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37,0	бр.пъни	1012	1,61	1629,32	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	бр.пъни	52	1,61	83,72	15.09-30.11.22 г
277 “11"	7,0	бр.пъни	22	1,61	35,42	15.09-30.11.22 г
Всичко 2	**135,0**	**x**	**2319**	**1,61**	**3733,59**	
3. Операция: Подравняване след изкореняване-с булдозерна дъска:						
273"г1"-1 част	80,0	дка	80,0	40,00	3200,00	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37,0	дка	37,0	40,00	1480,00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	дка	11,0	40,00	440,00	15.09-30.11.22 г
277 “11"	7,0	дка	7,0	40,00	280,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 3	**135,0**	**x**	**135,0**	**40,00**	**5400,00**	
4. Операция: Риголване:						
273"г1"-1 част	80,0	дка	80,0	80,00	6400,00	15.09-30.11.22 г

277"к"-3 част	37,0	дка	37,0	80,00	2960,00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	дка	11,0	80,00	880,00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7,0	дка	7,0	80,00	560,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 4	**135,0**	**х**	**135,0**	**80,00**	**10800,00**	
5. Операция: Подравняване след риголване:						
273"г1"-1 част	80,0	дка	80,0	40,00	3200,00	15.09-30.11.22 г
277"к"-3 част	37,0	дка	37,0	40,00	1480,00	15.09-30.11.22 г
277"10"	11,0	дка	11,0	40,00	440,00	15.09-30.11.22 г
277 "11"	7,0	дка	7,0	40,00	280,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 5	**135,0**	**х**	**135,0**	**40,00**	**5400,00**	
Транспорт машини изкореняване, риголване, подравняване		**км**	**105**	**6,00**	**630,00**	15.09-30.11.22 г
Всичко I.1	**135,0**	**х**	**х**	**х**	**36795,38**	
I.2. ПОЧВОПОДГОТОВКА -ръчна- есен 2022 - 7 дка						
1. Операция-Почистване на площи за залесяване-Почистване на сечища от вършина,клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини :						
436 "и"-част	4,0	дка.	4,0	83,48	333,92	15.09-30.11.22 г
Всичко 1	**4,0**	**х**	**4,0**	**83,48**	**333,92**	
2. Операция-Маркиране на площта :						
436 "и"-част	4,0	дка	4,0	23,20	92,80	15.09-30.11.22 г
331 "ж"-част	3,0	дка	3,0	21,00	63,00	15.09-30.11.22 г
Всичко 2	**7,0**	**х**	**7,0**	**22,26**	**155,80**	
3. Операция - Направа на прекъснати тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 25 см. и широчина от 30см до 50 см.						
436 "и"-част	4,0	100 лм	15,00	130,66	1959,90	15.09-30.11.22 г
331 "ж"-част	3,0	100 лм	12,00	160,72	1928,64	15.09-30.11.22 г
Всичко 3	**7,0**	**х**	**27,00**	**144,02**	**3888,54**	
Всичко I.2	**7,0**	**х**	**х**	**х**	**4378,26**	
Всичко I	**142,0**	**х**	**х**	**х**	**41173,64**	

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ: - 142 дка						
II.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ-механизирано- есен 2022 - 135 дка						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки-топола:						
277"к"-3	37,0	м3	10,0	11,82	118,20	30.10.-30.12.22 г.
273"г-1"	80,0	м3	5,0	11,82	59,10	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**117,0**	**x**	**15,0**	**11,82**	**177,30**	
2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277"к"-3 ч.	37,0	100бр.	18,50	6,20	114,70	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	100бр.	5,50	6,20	34,10	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	100бр.	3,50	6,20	21,70	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	100бр.	40,00	6,20	248,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**135,0**	***x***	**67,50**	**6,20**	**418,50**	
3. Операция: Направа на колчета за маркиране на площта:						
277"к"-3 ч.	37,0	100 бр.	18,50	17,76	328,56	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	100 бр.	5,50	17,76	97,68	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	100 бр.	3,50	17,76	62,16	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	100 бр.	40,00	17,76	710,40	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 3	**135,0**	***x***	**67,50**	**17,76**	**1198,80**	
4. Операция: Маркиране на посадните места :						
277"к"-3 ч.	37,0	дка	37,0	5,50	203,50	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	дка	11,0	5,50	60,50	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	дка	7,0	5,50	38,50	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	дка	80,0	5,50	440,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 4	**135,0**	***x***	**135**	**5,50**	**742,50**	
5. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						
277"к"-3 ч.	37,0	100 бр.	18,50	9,98	184,63	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	100 бр.	5,50	9,98	54,89	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	100 бр.	3,50	9,98	34,93	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	100 бр.	40,00	9,98	399,20	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 5	**135,0**	***x***	**67,50**	**9,98**	**673,65**	
6. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5X4 м-50 бр. в 1 дка. :						
277"к"-3 ч.	37,0	бр	1850	2,80	5180,00	30.10.-30.12.22 г.
277"10"	11,0	бр	550	2,80	1540,00	30.10.-30.12.22 г.
277"11"	7,0	бр	350	2,80	980,00	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.	80,0	бр	4000	2,80	11200,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 6	**135,0**	***x***	**6750**	**2,80**	**18900,00**	
7. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5X4 м-50 бр. в 1 дка. :						

277"к"-3 ч.-тп-I214	37,0	бр	1850	0,70	1295,00	30.10.-30.12.22 г.
277"10"-чтп	11,0	бр	550	0,70	385,00	30.10.-30.12.22 г.
277"11"-чтп	7,0	бр	350	0,70	245,00	30.10.-30.12.22 г.
273"г1"-1 ч.-тп-I 214	80,0	бр	4000	0,70	2800,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 7	**135,0**	***х***	**6750**	**0,70**	**4725,00**	
Транспорт фиданки		***км***	***540,00***	**3,00**	**1620,00**	30.10.-30.12.22 г.
Транспорт машини:		***км***	***70,00***	**3,00**	**210,00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко II.1	**135,0**	**х**	**х**	**х**	**28665,75**	
II.2. ЗАЛЕСЯВАНЕ-ръчно- есен 2022 - 7 дка						
1. Операция-Временно съхраняване на семенищни фиданки:						
436 "и"-част	4,0	100бр.	10,00	0,85	8,50	30.10.-30.12.22 г.
331 "ж"-част	3,0	100бр.	6,00	1,11	6,66	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**7,0**	***х***	**16,00**	**0,95**	**15,16**	
2. Операция-Ръчно садене на фиданки-лдб,пяс,гпл- с Подобрен меч на колесов и садилно колче:						
436 "и"-част-см	2,0	100бр.	5,00	41,92	209,60	30.10.-30.12.22 г.
436 "и"-част-срлп,гпл	2,0	100бр.	5,00	44,86	224,30	30.10.-30.12.22 г.
331 "ж"-част-акдр,гпл	3,0	100бр.	6,00	48,51	291,06	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**7,0**	***х***	**16,00**	**45,31**	**724,96**	
Транспорт фиданки		***км***	**180,00**	**3,00**	**540,00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко II.2	**7,0**	**х**	**х**	**х**	**1280,12**	
Всичко II	**142,0**	**х**	**х**	**х**	**29945,87**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ- 86 дка						
III.1. ПОПЪЛВАНЕ-механизирано- есен 2022 -59 дка.						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки за попълване-топола:						
277"к"-2	**68,0**	м3	10,00	11,90	119,00	30.10.-30.12.22 г.
276"11"	**17,0**	м3	10,00	11,41	114,10	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 1	**85,0**	**х**	**20,00**	**11,66**	**233,10**	

2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277''15''	1,0	100бр.	0,32	7,49	2,40	30.10.-30.12.22 г.
276''11''	3,0	100бр.	1,12	7,18	8,04	30.10.-30.12.22 г.
276''9''	1,0	100бр.	0,10	7,18	0,72	30.10.-30.12.22 г.
277''к-2''	10,0	100бр.	5,10	7,49	38,20	30.10.-30.12.22 г.
277''и''	4,0	100бр.	1,80	7,49	13,48	30.10.-30.12.22 г.
273''2''	4,0	100бр.	1,68	7,64	12,84	30.10.-30.12.22 г.
276''8''	1,0	100бр.	0,25	7,18	1,80	30.10.-30.12.22 г.
277''к-1''	5,0	100бр.	2,58	7,49	19,32	30.10.-30.12.22 г.
277''о''	3,0	100бр.	1,27	7,49	9,51	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2''	13,0	100бр.	5,27	7,44	39,21	30.10.-30.12.22 г.
277''с''	3,0	100бр.	1,19	7,49	8,91	30.10.-30.12.22 г.
277''т''	1,0	100бр.	0,11	7,49	0,82	30.10.-30.12.22 г.
277''14''	1,0	100бр.	0,36	7,49	2,70	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	100бр.	4,50	7,23	32,54	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 2	**59,0**	**x**	**25,65**	**7,43**	**190,48**	
3. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						
277''15''	1,0	100 бр.	0,32	10,05	3,22	30.10.-30.12.22 г.
276''11''	3,0	100 бр.	1,12	9,64	10,80	30.10.-30.12.22 г.
276''9''	1,0	100 бр.	0,10	9,64	0,96	30.10.-30.12.22 г.
277''к-2''	10,0	100 бр.	5,10	10,05	51,26	30.10.-30.12.22 г.
277''и''	4,0	100 бр.	1,80	10,05	18,09	30.10.-30.12.22 г.
273''2''	4,0	100 бр.	1,68	10,26	17,24	30.10.-30.12.22 г.
276''8''	1,0	100 бр.	0,25	9,64	2,41	30.10.-30.12.22 г.
277''к-1''	5,0	100 бр.	2,58	10,05	25,93	30.10.-30.12.22 г.
277''о''	3,0	100 бр.	1,27	10,05	12,76	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2''	13,0	100 бр.	5,27	9,98	52,59	30.10.-30.12.22 г.
277''с''	3,0	100 бр.	1,19	10,05	11,96	30.10.-30.12.22 г.
277''т''	1,0	100 бр.	0,11	10,05	1,11	30.10.-30.12.22 г.
277''14''	1,0	100 бр.	0,36	10,05	3,62	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	100 бр.	4,50	9,71	43,70	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 3	**59,0**	**x**	**25,65**	**9,97**	**255,63**	
4. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.-за попълване :						

277''15''	1,0	бр	32	3,08	98,56	30.10.-30.12.22 г.
276''11''	3,0	бр	112	3,08	344,96	30.10.-30.12.22 г.
276''9''	1,0	бр	10	3,08	30,80	30.10.-30.12.22 г.
277''к-2''	10,0	бр	510	3,08	1570,80	30.10.-30.12.22 г.
277''и''	4,0	бр	180	3,08	554,40	30.10.-30.12.22 г.
273''2''	4,0	бр	168	3,08	517,44	30.10.-30.12.22 г.
276''8''	1,0	бр	25	3,08	77,00	30.10.-30.12.22 г.
277''к-1''	5,0	бр	258	3,08	794,64	30.10.-30.12.22 г.
277''о''	3,0	бр	127	3,08	391,16	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2''	13,0	бр	527	3,08	1623,16	30.10.-30.12.22 г.
277''с''	3,0	бр	119	3,08	366,52	30.10.-30.12.22 г.
277''т''	1,0	бр	11	3,08	33,88	30.10.-30.12.22 г.
277''14''	1,0	бр	36	3,08	110,88	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	бр	450	3,08	1386,00	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 4	**59,0**	**х**	**2565**	**3,08**	**7900,20**	
5. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. -за попълване:						
277''15''	1,0	бр	32	0,77	24,64	30.10.-30.12.22 г.
276''11''	3,0	бр	112	0,77	86,24	30.10.-30.12.22 г.
276''9''	1,0	бр	10	0,77	7,70	30.10.-30.12.22 г.
277''к-2''	10,0	бр	510	0,77	392,70	30.10.-30.12.22 г.
277''и''	4,0	бр	180	0,77	138,60	30.10.-30.12.22 г.
273''2''	4,0	бр	168	0,77	129,36	30.10.-30.12.22 г.
276''8''	1,0	бр	25	0,77	19,25	30.10.-30.12.22 г.
277''к-1''	5,0	бр	258	0,77	198,66	30.10.-30.12.22 г.
277''о''	3,0	бр	127	0,77	97,79	30.10.-30.12.22 г.
277'г-2''	13,0	бр	527	0,77	405,79	30.10.-30.12.22 г.
277''с''	3,0	бр	119	0,77	91,63	30.10.-30.12.22 г.
277''т''	1,0	бр	11	0,77	8,47	30.10.-30.12.22 г.

277''14''	1,0	бр	36	0,77	27,72	30.10.-30.12.22 г.
278 "13"	9,0	бр	450	0,77	346,50	30.10.-30.12.22 г.
Всичко 5	**59,0**	**х**	**2565**	**0,77**	**1975,05**	
Транспорт фиданки		**км**	**180,00**	**3,00**	**540,00**	30.10.-30.12.22 г.
Транспорт машини:		**км**	**70,00**	**3,00**	**210,00**	30.10.-30.12.22 г.
Всичко III.2	**59,0**	**х**	**х**	**х**	**11304,47**	
III.2. ПОПЪЛВАНЕ-ръчно- есен 2022- 27 дка.						
1. Операция: Временно съхраняване на семенищни фиданки-за попълване:						
279 "у"	5,0	100бр.	25,00	0,60	15,00	30.10.-30.12.22г.
279 "а"	5,0	100бр.	25,00	0,60	15,00	30.10.-30.12.22г.
279 "т"	4,0	100бр.	14,20	0,60	8,52	30.10.-30.12.22г.
279 "ф"	3,0	100бр.	15,00	0,60	9,00	30.10.-30.12.22г.
278 "л"-част	10,0	100бр.	50,00	0,60	30,00	30.10.-30.12.22г.
Всичко 1	**27,0**	***х***	**129,20**	**0,60**	**77,52**	
2. Операция: Ръчно садене на семенищни фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче :						
279 "у"	5,0	100 бр.	25,00	37,03	925,75	30.10.-30.12.22г.
279 "а"	5,0	100 бр.	25,00	36,76	919,00	30.10.-30.12.22г.
279 "т"	4,0	100 бр.	14,20	37,03	525,83	30.10.-30.12.22г.
279 "ф"	3,0	100 бр.	15,00	37,03	555,45	30.10.-30.12.22г.
278 "л"-част	10,0	100 бр.	50,00	37,03	1851,50	30.10.-30.12.22г.
Всичко 2	**27**	**х**	**129,20**	**36,98**	**4777,53**	
Транспорт фиданки		**км**	**180,00**	**3,00**	**540,00**	30.10.-30.12.22г.
Всичко III.2	**27**	**х**	**х**	**х**	**5395,05**	

Всичко III	**86**	**x**	**x**	**x**	**16699,51**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. НАПРАВА / РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел) - 320 лм.- 10дка						
IV.1. НАПРАВА НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел): - 280 лм. - 4 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
436"и"	4	м3.	3,00	105,62	316,86	01.10-30.12.22 г.
Всичко 1	**4**	**x**	**3,00**	**105,62**	**316,86**	
2. Операция- Направа на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
436"и"	4	ЛМ	280,0	2,87	803,60	01.10-30.12.22 г.
Всичко 2	**4**	**x**	**280**	**2,87**	**803,60**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	**3,00**	**55,00**	**165,00**	01.10-30.12.22 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	**13,0**	**2,00**	**26,00**	01.10-30.12.22 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	**44,00**	**3,00**	**132,00**	01.10-30.12.22 г.
Закупуване на бодлива тел		**лм.**	**840,00**	**0,25**	**210,00**	01.10-30.12.22 г.
Всичко IV	**4**	**x**	**x**	**x**	**1653,46**	
IV. 2. РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел)-при необходимост - 40 лм.- 6 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
470 "и"-част	6	м3.	0,35	92,15	32,25	01.03-30.12.22 г.

Всичко 1	**6**	**х**	**0,35**	**92,15**	**32,25**	
2. Операция:Ремонт на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
470 "и"-част	6	лм	40,0	3,11	124,40	01.03-30.12.22 г.
Всичко 2	**6**	**х**	**40,0**	**3,11**	**124,40**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	**0,35**	**55,00**	**19,25**	01.03-30.12.22 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	**2,0**	**2,00**	**4,00**	01.03-30.12.22 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	**40,00**	**3,00**	**120,00**	01.03-30.12.22 г.
Закупуване на бодлива тел		**лм.**	**120,00**	**0,25**	**30,00**	01.03-30.12.22 г.
Всичко IV.2	**6**	**х**	**х**	**х**	**329,90**	
Всичко IV	**10**	**х**	**х**	**х**	**1983,36**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 1971,8 дка						
V.1. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-МЕХАНИЗИРАНО - 460 дка:						
1. Операция: Отглеждане на 1 год. тополови к-ри - механизирано-дискование "кръстосано"(в двете посоки)- 3 пъти						
277''15''	4,0	дка	12,0	22,00	264,00	01.05-30.11.22г.
276''11''	17,0	дка	51,0	22,00	1122,00	01.05-30.11.22г.
276''9''	2,0	дка	6,0	22,00	132,00	01.05-30.11.22г.
277 ''к“-2 ч	68,0	дка	204,0	22,00	4488,00	01.05-30.11.22г.
277''и''	24,0	дка	72,0	22,00	1584,00	01.05-30.11.22г.
273''2''	25,0	дка	75,0	22,00	1650,00	01.05-30.11.22г.
276''8''	4,0	дка	12,0	22,00	264,00	01.05-30.11.22г.
Всичко 1	**144,0**	**х**	**432,0**	**22,00**	**9504,00**	

2. Операция: Отглеждане на 2 , 3 ,4 и 5год. тополови к-ри - механизирано-дискование "кръстосано"(в двете посоки)- 2 пъти						
277''к“-1ч-2г	35,0	дка	70,0	22,00	1540,00	01.05-30.11.22г.
277 ''о''-2г	21,0	дка	42,0	22,00	924,00	01.05-30.11.22г.
277''г“-2ч-2г	85,0	дка	170,0	22,00	3740,00	01.05-30.11.22г.
277''с'' -2г	19,0	дка	38,0	22,00	836,00	01.05-30.11.22г.
277''т'' -2г	2,0	дка	4,0	22,00	88,00	01.05-30.11.22г.
277''14''-2г	7,0	дка	14,0	22,00	308,00	01.05-30.11.22г.
278"13"-2г	28,0	дка	56,0	22,00	1232,00	01.05-30.11.22г.
277 ''а'' -3г	16,0	дка	32,0	22,00	704,00	01.05-30.11.22г.
277 ''б'' -3г	6,1	дка	12,2	22,00	268,40	01.05-30.11.22г.
277 'в'' -3г	10,0	дка	20,0	22,00	440,00	01.05-30.11.22г.
277''г''-1ч -3г	63,5	дка	127,0	22,00	2794,00	01.05-30.11.22г.
276 "з"-част 4г	1,0	дка	2,0	22,00	44,00	01.05-30.11.22г.
276 "л" -4г	7,0	дка	14,0	22,00	308,00	01.05-30.11.22г.
276"14" -4г	7,0	дка	14,0	22,00	308,00	01.05-30.11.22г.
712 "ю" -4г	44,0	дка	88,0	22,00	1936,00	01.05-30.11.22г.
276 "ж" - 5г	50,0	дка	100,0	22,00	2200,00	01.05-30.11.22г.
275 "3" - 5г	16,0	дка	32,0	22,00	704,00	01.05-30.11.22г.
275 "в" -5г	8,0	дка	16,0	22,00	352,00	01.05-30.11.22г.
275 "е" -5г	16,0	дка	32,0	22,00	704,00	01.05-30.11.22г.
277 "15" -5г	9,0	дка	18,0	22,00	396,00	01.05-30.11.22г.
Всичко 2	**450,6**	**х**	**901,2**	**22,00**	**19826,40**	
3. Операция:Поливане на 1 ,2 и 3 годишни тополови к-ри-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода						
277 ''15'' -1г	4,0	бр	648,00	1,00	648,00	01.05-30.09.22 г.
276''11'' - 1г	17,0	бр	1539,00	1,00	1539,00	01.05-30.09.22 г.
276''9'' -1г	2,0	бр	192,00	1,00	192,00	01.05-30.09.22 г.
277 ''к“-2 ч - 1г	68,0	бр	9303,00	1,00	9303,00	01.05-30.09.22 г.
277''и'' -1г	24,0	бр	2904,00	1,00	2904,00	01.05-30.09.22 г.
273''2'' -1г	25,0	бр	3360,00	1,00	3360,00	01.05-30.09.22 г.
276''8'' -1г	4,0	бр	504,00	1,00	504,00	01.05-30.09.22 г.
277''к“-1ч-2г	35,0	бр	5145,00	1,00	5145,00	01.05-30.09.22 г.
277 ''о''-2г	21,0	бр	2547,00	1,00	2547,00	01.05-30.09.22 г.
277''г“-2ч-2г	85,0	бр	10539,00	1,00	10539,00	01.05-30.09.22 г.
277''с'' -2г	19,0	бр	2379,00	1,00	2379,00	01.05-30.09.22 г.
277''т'' -2г	2,0	бр	213,00	1,00	213,00	01.05-30.09.22 г.
277''14''-2г	7,0	бр	720,00	1,00	720,00	01.05-30.09.22 г.

278"13"-2г	28,0	бр	4245,00	1,00	4245,00	01.05-30.09.22 г.
277 "а" -3г	16,0	бр	2145,00	1,00	2145,00	01.05-30.09.22 г.
277 "б" -3г	6,1	бр	786,00	1,00	786,00	01.05-30.09.22 г.
277 'в" -3г	10,0	бр	1554,00	1,00	1554,00	01.05-30.09.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	бр	10080,00	1,00	10080,00	01.05-30.09.22 г.
Транспортни разходи за цистерна и доставка на вода-за поливане на тополите		**км**	228,00	***3,00***	684,00	01.05-30.09.22 г.
Всичко 3	**436,6**	**х**	**58803,00**	**1,01**	**59487,00**	
4. Операция Поливане на 1 и 3 годишни семенищни фиданки -летен дъб,срлп,гпл-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода-при норма-мин.20л. вода/бр.						
278 "л"-ч. -3г	19,0	дка	57	40,00	2280,00	01.05-30.09.22 г.
279 "у" -1г	10,0	дка	30	40,00	1200,00	01.05-30.09.22 г.
279 "а" -1г	10,0	дка	30	40,00	1200,00	01.05-30.09.22 г.
279 "т" -1г	6,0	дка	18	40,00	720,00	01.05-30.09.22 г.
279 "ф" -1г	8,0	дка	24	40,00	960,00	01.05-30.09.22 г.
Транспортни разходи за цистерна и доставка на вода-за поливане на семенищни фиданки		**км**	**156**	***3,00***	**468,00**	01.05-30.09.22 г.
Всичко 4	**53,0**	**х**	**159,00**	**42,94**	**6828,00**	
Транспортни машини за отглеждане		**км**	**228**	**3,00**	**684,00**	01.05-30.09.22 г.
Всичко V.1:	**460,0**	**х**	**х**	**х**	**96329,40**	

V.2. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-РЪЧНО - 1511,8 дка:						
1. Операция:Филизене на 1 год. тополови фиданки:						
277''15''	4,0	10бр	21,6	5,13	110,81	01.05-20.06.22 г.
276''11''	17,0	10бр	51,3	4,92	252,40	01.05-20.06.22 г.
276"9"	2,0	10бр	6,4	4,92	31,49	01.05-20.06.22 г.
277"к" -2ч	68,0	10бр	310,1	5,13	1590,81	01.05-20.06.22 г.
277"и"	24,0	10бр	96,8	5,13	496,58	01.05-20.06.22 г.
273"2"	25,0	10бр	112,0	5,24	586,88	01.05-20.06.22 г.
276"8"	4,0	10бр	16,8	4,92	82,66	01.05-20.06.22 г.
279 "б"	9,0	10бр	70,0	4,99	349,30	01.05-20.06.22 г.
279 "г"	3,0	10бр	50,0	4,99	249,50	01.05-20.06.22 г.
279 "2"	2,0	10бр	10,0	4,99	49,90	01.05-20.06.22 г.
279 "х"	18,0	10бр	25,0	5,02	125,50	01.05-20.06.22 г.
Всичко 1	**176,0**	**х**	**770,0**	**5,10**	**3925,83**	
2. Операция: Намазване на стъблата на 1 год. тополови фиданкисрещу пригор(варосване)						
277''15''	4,0	10бр	21,6	3,62	78,19	01.05-20.06.22 г.
276''11''	17,0	10бр	51,3	3,62	185,71	01.05-20.06.22 г.
276"9"	2,0	10бр	6,4	3,62	23,17	01.05-20.06.22 г.
277"к" -2ч	68,0	10бр	310,1	3,62	1122,56	01.05-20.06.22 г.
277"и"	24,0	10бр	96,8	3,62	350,42	01.05-20.06.22 г.
273"2"	25,0	10бр	112,0	3,62	405,44	01.05-20.06.22 г.
276"8"	4,0	10бр	16,8	3,62	60,82	01.05-20.06.22 г.
279 "б"	9,0	10бр	70,0	3,62	253,40	01.05-20.06.22 г.
279 "г"	3,0	10бр	50,0	3,62	181,00	01.05-20.06.22 г.
279 "2"	2,0	10бр	10,0	3,62	36,20	01.05-20.06.22 г.
279 "х"	18,0	10бр	25,0	3,62	90,50	01.05-20.06.22 г.
Всичко 2	**176,0**	**х**	**770,0**	**3,62**	**2787,40**	
3. Операция: Филизене на попълнени фиданки в 2 , 3 год. тополови фиданки						
277''к"- 1ч	8,0	10бр	37,2	4,53	168,52	01.05-20.06.22 г.
277''о''	8,0	10бр	31,9	4,53	144,51	01.05-20.06.22 г.
277''г"- 2ч-2г	20,0	10бр	84,3	4,53	381,88	01.05-20.06.22 г.
277''с''	6,0	10бр	24,6	4,53	111,44	01.05-20.06.22 г.
277''т''	1,0	10бр	2,5	4,53	11,33	01.05-20.06.22 г.
277''14''	1,0	10бр	3,1	4,53	14,04	01.05-20.06.22 г.
278"13"	16,0	10бр	80,0	4,53	362,40	01.05-20.06.22 г.
Всичко 3	**60,0**	**х**	**263,6**	**4,53**	**1194,11**	
4. Операция: Намазване на стъблата на 2 и 3 год. тополови фиданки срещу слънчев пригор						
277''к"- 1ч-2г	35,0	10бр	171,5	4,10	703,15	01.05-20.06.22 г.
277''о''	21,0	10бр	84,9	4,10	348,09	01.05-20.06.22 г.

277"г-2"	85,0	10бр	351,3	4,08	1433,30	01.05-20.06.22 г.
277"с"	19,0	10бр	79,3	4,10	325,13	01.05-20.06.22 г.
277"т"	2,0	10бр	7,1	4,10	29,11	01.05-20.06.22 г.
277"14"	7,0	10бр	24,0	4,10	98,40	01.05-20.06.22 г.
277 "а"	16,0	10бр	71,5	4,08	291,72	01.05-20.06.22 г.
277 "б"	6,1	10бр	26,2	4,08	106,90	01.05-20.06.22 г.
277 "в"	10,0	10бр	51,8	4,08	211,34	01.05-20.06.22 г.
277 "г"-1 ч.	63,5	10бр	336,0	4,08	1370,88	01.05-20.06.22 г.
278"13"	28,0	10бр	105,0	3,99	418,95	01.05-20.06.22 г.
Всичко 4	**292,6**	**х**	**1308,6**	**4,08**	**5336,97**	
5. Операция: Отстраняване с ръчни инструменти на излишните леторасли в маточното гнездо и изнасането им:						
279 "б"	9,0	дка	5,0	117,93	589,65	01.05-10.06.22 г.
279 "г"	3,0	дка	2,0	117,93	235,86	01.05-10.06.22 г.
279 "2"	2,0	дка	1,0	117,93	117,93	01.05-10.06.22 г.
279 "х"	18,0	дка	3,0	118,76	356,28	01.05-10.06.22 г.
Всичко 5	**32,0**	**х**	**11,0**	**118,16**	**1299,72**	
6. Операция: Листно подхранване с гр.ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2,3 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец/кафеви петна по листата-1-во пръскане						
277 "15" -1г	4,0	10бр	21,60	3,08	66,53	01.05-10.06.22 г.
276"11" - 1г	17,0	10бр	51,30	2,95	151,34	01.05-10.06.22 г.
276"9" -1г	2,0	10бр	6,40	2,95	18,88	01.05-10.06.22 г.
277 "к"-2 ч - 1г	68,0	10бр	310,10	3,08	955,11	01.05-10.06.22 г.
277"и" -1г	24,0	10бр	96,80	3,08	298,14	01.05-10.06.22 г.
273"2" -1г	25,0	10бр	112,00	3,14	351,68	01.05-10.06.22 г.
276"8" -1г	4,0	10бр	16,80	2,95	49,56	01.05-10.06.22 г.
279 "б" -1г	9,0	10бр	70,00	2,99	209,30	01.05-10.06.22 г.
279 "г" -1г	3,0	10бр	50,00	2,99	149,50	01.05-10.06.22 г.
279 "2" -1г	2,0	10бр	10,00	2,99	29,90	01.05-10.06.22 г.
279 "х" -1г	18,0	10бр	25,00	3,01	75,25	01.05-10.06.22 г.
277"к"-1ч-2г	35,0	10бр	171,50	3,08	528,22	01.05-10.06.22 г.
277 "о"-2г	21,0	10бр	84,90	3,08	261,49	01.05-10.06.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	10бр	351,30	3,06	1074,98	01.05-10.06.22 г.
277"с" -2г	19,0	10бр	79,30	3,08	244,24	01.05-10.06.22 г.
277"т" -2г	2,0	10бр	7,10	3,08	21,87	01.05-10.06.22 г.
277"14"-2г	7,0	10бр	24,00	3,08	73,92	01.05-10.06.22 г.
278"13"-1-во	28,0	10бр	141,50	2,99	423,09	01.05-10.06.22 г.
277 "а" -3г	16,0	10бр	71,50	3,06	218,79	01.05-10.06.22 г.

277 ''б'' -3г	6,1	10бр	26,20	3,06	80,17	01.05-10.06.22 г.
277 'в'' -3г	10,0	10бр	51,80	3,06	158,51	01.05-10.06.22 г.
277''г''-1ч -3г	63,5	10бр	336,00	3,06	1028,16	01.05-10.06.22 г.
Всичко 6	**468,6**	**х**	**2115,1**	**3,06**	**6468,62**	
7. Операция Листно подхранване с гр. ръчна пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1,2,3 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец/кафеви петна по листата-2-ро пръскане						
277 ''15'' -1г	4,0	10бр	21,60	3,08	66,53	01.07-10.09.22 г.
276''11'' - 1г	17,0	10бр	51,30	2,95	151,34	01.07-10.09.22 г.
276''9'' -1г	2,0	10бр	6,40	2,95	18,88	01.07-10.09.22 г.
277 ''к“-2 ч - 1г	68,0	10бр	310,10	3,08	955,11	01.07-10.09.22 г.
277''и'' -1г	24,0	10бр	96,80	3,08	298,14	01.07-10.09.22 г.
273''2'' -1г	25,0	10бр	112,00	3,14	351,68	01.07-10.09.22 г.
276''8'' -1г	4,0	10бр	16,80	2,95	49,56	01.07-10.09.22 г.
279 "б" -1г	9,0	10бр	70,00	2,99	209,30	01.07-10.09.22 г.
279 "г" -1г	3,0	10бр	50,00	2,99	149,50	01.07-10.09.22 г.
279 "2" -1г	2,0	10бр	10,00	2,99	29,90	01.07-10.09.22 г.
279 "х" -1г	18,0	10бр	25,00	3,01	75,25	01.07-10.09.22 г.
277''к“-1ч-2г	35,0	10бр	171,50	3,08	528,22	01.07-10.09.22 г.
277 ''о''-2г	21,0	10бр	84,90	3,08	261,49	01.07-10.09.22 г.
277''г“-2ч-2г	85,0	10бр	351,30	3,06	1074,98	01.07-10.09.22 г.
277''с'' -2г	19,0	10бр	79,30	3,08	244,24	01.07-10.09.22 г.
277''т'' -2г	2,0	10бр	7,10	3,08	21,87	01.07-10.09.22 г.
277''14''-2г	7,0	10бр	24,00	3,08	73,92	01.07-10.09.22 г.
278"13"-1-во	28,0	10бр	141,50	2,99	423,09	01.07-10.09.22 г.
277 ''а'' -3г	16,0	10бр	71,50	3,06	218,79	01.07-10.09.22 г.
277 ''б'' -3г	6,1	10бр	26,20	3,06	80,17	01.07-10.09.22 г.
277 'в'' -3г	10,0	10бр	51,80	3,06	158,51	01.07-10.09.22 г.
277''г''-1ч -3г	63,5	10бр	336,00	3,06	1028,16	01.07-10.09.22 г.
Всичко 7	**468,6**	**х**	**2115,10**	**3,06**	**6468,62**	
8. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки-1-ви път:						
277 ''15'' -1г	4,0	100бр	2,16	30,47	65,82	01.05-30.06.22 г.
276''11'' - 1г	17,0	100бр	5,13	29,21	149,85	01.05-30.06.22 г.
276''9'' -1г	2,0	100бр	0,64	29,21	18,69	01.05-30.06.22 г.
277 ''к“-2 ч - 1г	68,0	100бр	31,01	30,47	944,87	01.05-30.06.22 г.
277''и'' -1г	24,0	100бр	9,68	30,47	294,95	01.05-30.06.22 г.
273''2'' -1г	25,0	100бр	11,20	31,10	348,32	01.05-30.06.22 г.
276''8'' -1г	4,0	100бр	1,68	29,21	49,07	01.05-30.06.22 г.
277''к“-1ч-2г	35,0	100бр	17,15	30,47	522,56	01.05-30.06.22 г.

277 "о"-2г	21,0	100бр	8,49	30,47	258,69	01.05-30.06.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	100бр	35,13	30,26	1063,03	01.05-30.06.22 г.
277"с" -2г	19,0	100бр	7,93	30,47	241,63	01.05-30.06.22 г.
277"т" -2г	2,0	100бр	0,71	30,47	21,63	01.05-30.06.22 г.
277"14"-2г	7,0	100бр	2,40	30,47	73,13	01.05-30.06.22 г.
278"13"-1-во	28,0	100бр	14,15	29,63	419,26	01.05-30.06.22 г.
277 "а" -3г	16,0	100бр	7,15	30,26	216,36	01.05-30.06.22 г.
277 "б" -3г	6,1	100бр	2,62	30,26	79,28	01.05-30.06.22 г.
277 'в" -3г	10,0	100бр	5,18	30,26	156,75	01.05-30.06.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	100бр	33,6	30,26	1016,74	01.05-30.06.22 г.
Всичко 8	**436,6**	**х**	**196,01**	**30,31**	**5940,63**	
9. Операция:Ръчно окопаване на топ. фиданки 2-ри път						
277 "15" -1г	4,0	100бр	2,16	25,34	54,73	15.09-15.11.22 г.
276"11" - 1г	17,0	100бр	5,13	24,29	124,61	15.09-15.11.22 г.
276"9" -1г	2,0	100бр	0,64	24,29	15,55	15.09-15.11.22 г.
277 "к"-2 ч - 1г	68,0	100бр	31,01	25,34	785,79	15.09-15.11.22 г.
277"и" -1г	24,0	100бр	9,68	25,34	245,29	15.09-15.11.22 г.
273"2" -1г	25,0	100бр	11,20	25,86	289,63	15.09-15.11.22 г.
276"8" -1г	4,0	100бр	1,68	24,29	40,81	15.09-15.11.22 г.
277"к"-1ч-2г	35,0	100бр	17,15	25,34	434,58	15.09-15.11.22 г.
277 "о"-2г	21,0	100бр	8,49	25,34	215,14	15.09-15.11.22 г.
277"г"-2ч-2г	85,0	100бр	35,13	25,17	884,22	15.09-15.11.22 г.
277"с" -2г	19,0	100бр	7,93	25,34	200,95	15.09-15.11.22 г.
277"т" -2г	2,0	100бр	0,71	25,34	17,99	15.09-15.11.22 г.
277"14"-2г	7,0	100бр	2,40	25,34	60,82	15.09-15.11.22 г.
278"13"-1-во	28,0	100бр	14,15	24,64	348,66	15.09-15.11.22 г.
277 "а" -3г	16,0	100бр	7,15	25,17	179,97	15.09-15.11.22 г.
277 "б" -3г	6,1	100бр	2,62	25,17	65,95	15.09-15.11.22 г.
277 'в" -3г	10,0	100бр	5,18	25,17	130,38	15.09-15.11.22 г.
277"г"-1ч -3г	63,5	100бр	33,6	25,17	845,71	15.09-15.11.22 г.
Всичко 9	**436,6**	**х**	**196,01**	**25,21**	**4940,76**	
10. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с ширина от 40 до 70 см.-1 и 3 г. широколистни-летен дъб, срлп, гпл-2 пъти през вег.сезон:						
279 "у"	20,0	100лм	100,00	20,70	2070,00	01.05-30.11.22 г.
279 "а"	20,0	100лм	100,00	20,55	2055,00	01.05-30.11.22 г.
279 "т"	12,0	100лм	40,00	20,70	828,00	01.05-30.11.22 г.
279 "ф"	16,0	100лм	80,00	20,70	1656,00	01.05-30.11.22 г.
278 "л"-част	38,0	100лм	190,00	20,70	3933,00	01.05-30.11.22 г.

Всичко 10	**106,0**	**x**	**510,00**	**20,67**	**10542,00**	
11. Операция: Окосяване на плевели с коса-в междуредията на култура от летен дъб:						
278 "л"-част - 19дка	38,0	дка	30,0	55,16	1654,80	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "у" - 10дка	20,0	дка	16,0	55,16	882,56	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "а" - 10дка	20,0	дка	16,0	54,77	876,32	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "т" -6дка	12,0	дка	10,0	55,16	551,60	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
279 "ф" - 8дка	16,0	дка	12,0	55,16	661,92	01.05-30.09.22 г. (по преценка от ДГС)
Всичко 11	**106,0**	**x**	**84,0**	**55,09**	**4627,20**	
12. Операция: Отглеждане култури до 3 г.-Сеч (отстраняване) издънки, шипки и къпини с диаметър до 3 см.-с моторен храстореz.						
279 "б"	9,0	дка	7,0	36,91	258,37	01.04.-30.09.22 г.
279 "г"	3,0	дка	2,0	36,91	73,82	01.04.-30.09.22 г.
279 "2"	2,0	дка	1,0	36,91	36,91	01.04.-30.09.22 г.
279 "х"	18,0	дка	2,0	37,18	74,36	01.04.-30.09.22 г.
Всичко 12	**32,0**	**x**	**12,0**	**36,96**	**443,46**	
13. Изнасяне на изсечените къпини, шипки и издънки извън площта на разстояние до 50 м.:						
279 "б"	9,0	дка	5,0	121,42	607,10	01.04.-30.09.22 г.
279 "г"	3,0	дка	1,0	121,42	121,42	01.04.-30.09.22 г.
279 "2"	2,0	дка	1,0	121,42	121,42	01.04.-30.09.22 г.
279 "х"	18,0	дка	1,0	122,28	122,28	01.04.-30.09.22 г.
Всичко 13	**32,0**	**x**	**8,0**	**121,53**	**972,22**	
Разходи за моторен храстореz и/ или мот. трион		**дка**	**12,0**	**3,07**	**36,84**	01.04.-30.09.22 г.
Всичко V.2:	**1511,8**	***x***	***x***	***x***	**54984,39**	
Всичко V:	**1971,8**	***x***	***x***	***x***	**151313,79**	
ОБЩО за обект № 1 - 2022 г.				**x**	**241116,17**	

Дейностите се извършват съгласно поставените технологични изисквания в Техническото задание – Приложение №7, част от съответстващата конкурсна документация.

3. Стойността на обекта е **241 116,17 лв. (двеста четиридесет и една хиляди сто и шестнадесет лева и седемнадесет стотинки), без включен ДДС**. **Участниците не могат да предлагат цени по-високи от посочената стойност, както и единични цени по операции по-високи от посочените в таблицата.**

4. Крайният срок за изпълнение на договора е **31.12.2022г**., а крайните срокове за изпълнение на всяка една операция, включена в предмета на откритият конкурс са посочени в таблицата по т.2 от настоящата заповед.

5. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на **2% /два процента/** от стойността на обекта, определена в абсолютна сума в размер **на 4822,32 лв. (четири хиляди осемстотин двадесет и два лева и тридесет и две стотинки).** Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по следната банкова сметка на възложителя **IBAN BG44 CECB 9790 10E7 8863 00, BIC: CECBBGSF, „ЦКБ" АД, клон Карлово**. Гаранцията за участие следва да е внесена по посочената банкова сметка до 17:00ч. на **04.03.2022г.**

5.1. Гаранцията за изпълнение е **5% (пет процента)** от достигнатата при провеждане на конкурса цена. Представя се в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител - парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС-Карлово" или банкова гаранция. Когато участник, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя. Следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС-Карлово", както и да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора. Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.

Внесените гаранции за участие в конкурса да се освобождават, респективно задържат по реда и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата.

6. Срокът на валидност на офертите е минимум **90 /деветдесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на офертата в горското стопанство.

7. Критерият за класиране на офертите е съгласно чл. 15 а, ал.1, т.1 от Наредбата – **„най-ниска" цена. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение", които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.**

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до **04.03.2022** г. от 10:30 до 15:30 часа в присъствието на представител на ТП „ДГС-Карлово" при осигурен транспорт от участника. Разходите за огледа са за сметка на участниците**. Извършването на оглед на обекта не е задължително, както и не е основание за отстраняване на участник от откритият конкурс.**

9. Участниците могат да изтеглят документацията от интернет страницата на „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян на следния интернет адрес - http://ucdp-smolian.com/ **БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ**. Участниците, които желаят да получат документацията на хартиен носител, следва да заплатят сума в размер на 2,00 лв. (два лева), без включен ДДС. Документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 8:00ч до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от касата на ТП „ДГС-Карлово", адрес: гр.Карлово, п.к.4300, обл. Пловдив, ул. „Калофер войвода" № 23 в срок до **04.03.2022г**., включително. Цената

на конкурсната документация може да бъде заплатена и на следната банкова сметка: IBAN: BG44CECB979010E7886300, BIC:CECBBGSF на ЦКБ АД**.**

Закупуването на документацията не е задължително и участниците я закупуват, само ако желаят да я получат на хартиен носител от възложителя. Конкурсната документация се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС-Карлово” и „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян.

10. Оферти за участие в открития конкурс се приемат в деловодството на административната сграда на ТП „ДГС - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к.4300, обл. Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23 всеки работен ден до 17:00 часа на **04.03.2022г**., включително. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта**.**

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ. При оформяне на офертата се прилага чл.19 от Наредбата.

11. Откритият конкурс ще се проведе на **07.03.2022г.** в административната сграда на ТП „ДГС- Карлово”, адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23 от **11:00 часа.**

Присъствието на участниците или техни упълномощени представители на заседанието на комисията не е задължително.

12. В процедурата не се допуска да бъдат използвани подизпълнители.

13. Определям лице за контакт при ТП „ДГС-Карлово”– инж. Румяна Манолова, тел: +359335/96502. Данните за контакт с възложителя са: адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, тел.:0335/96502, e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com.

II. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата:

Изпълнението на дейностите, предмет на конкурса **по чл.10, ал.1, т.6, т.7, т.9, т.10, т.12 и т.13 от Наредбата,** се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за дейностите, предмет на конкурса и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на нает с трудов договор лицензиран лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ.

Всеки участник е необходимо да отговаря на следните условия:

1. Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпления против стопанството по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс.

2. Не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност.

3. Не е в производство по ликвидация.

4. Не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с директора на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян и ТП „ДГС - Карлово”.

5. Не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ.

6. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност.

7. Няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Изискванията по точки 1, 4 и 6 се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. Изискванията по точки 2, 3, 5 и 7 се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран или упълномощено от тях лице.

8. Представил е оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса и съгласно конкурсните условия, утвърдени с настоящата заповед.

9. Внесъл е пълния размер на определената парична гаранция за участие, посочена в т.5 от настоящата заповед.

10. Не използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената дейност.

11. Няма непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални поделения.

12. Разполага с техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на дейностите, предмет на откритият конкурс, както следва:

12.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИКАТА:

- минимум 1 (един) бр. булдозер с прикачен инвентар – изкоренител, риголвач и гребло за избутване и подравняване. Ще отговарят на техническите изисквания и участниците, които разполагат с други машини за изкореняване (например изкоренител или роторен механизъм за разбиване на пъновете), риголване, избутване и подравняване, но задължително за всяка една от описаните дейности;

- минимум 2 (два) броя багери за направата на дупките за залесяване и попълване;

- минимум 1 (един) брой трактор с прикачен инвентар дискова брана, плуг;

- минимум 1 (един) брой автоцистерна или водоноска за поливане на тополовите култури;

- минимум 1 (един) брой превозно средство за превозване на материали за направа и/или ремонт на ограда;

- 1 (един) брой моторен храсторез и/или моторен трион;

Описаните машини – багер, булдозер и трактор, както и прикачения инвентар към тях следва задължително да са регистрирани по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, както и да са преминали преглед за техническата изправност по реда на закона и подзаконовите нормативни актове. Моторните триони следва да са регистрирани по реда на ЗРКЗГТ. Превозното средство следва да бъде регистрирано по реда на Наредба № I-45 ОТ 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства е да преминал преглед за техническата изправност по реда на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията/.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

- **8 (осем) броя мотики, чапи или кирки за ръчна почвоподготовка и ръчно отглеждане;**
- **4 (четири) броя подобрен меч на Колесов за залесяване и попълване;**
- **8 (осем) броя сандъчета за разнасяне на семенищни фиданки за залесяване и попълване;**
- **8 (осем) броя лозарски ножици-за премахване на прерасли филизи-за филизенето и за отстраняване на излишните леторасли при отглеждането на издънковите тополи;**
- **4 (четири) броя ръчни триони за отстраняване на излишните леторасли при отглеждането на издънковите тополи;**
- **4 (четири) броя гръбни ръчни пръскачки за извършване на листното подхранване;**
- **1 (един) брой съд за направа на разтвора за листното подхранване;**
- **1 (един) брой моторен храсторез и/или моторен трион;**
- **2 (два) броя гребло/търмък/ за изнасяне на изсечените къпини,шипки и издънки извън площа;**
- **2 (два) броя брадви;**

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА

- минимум едно наето лице със сключен трудов договор, вписано в регистъра на Изпълнителна агенция по горите по чл.235 от Закона за горите за дейностите, предмет на настоящия конкурс, освен ако управителя/член на управителния орган не е вписан в регистъра на ИАГ;

- минимум едно наето лице със сключен трудов договор, разполагащо със сертификат по чл.84, ал.2, във връзка с чл.83 от Закона за защита на растенията, вписан в регистъра по чл.6, ал.1, т.13 от Закона за защита на растенията;

- минимум 1 (едно) лице водач на булдозер с правоспособност за управление;

- минимум 2 (две) лица - водачи на багер с правоспособност за управление и 1 (едно) лице за водач на трактор с правоспособност;

***Ако едно от наетите лица, притежаващо правоспособност за управление на багер или трактор, разполага и с правоспособност за управление на булдозер, не е необходимо друго допълнително назначено лице за водач на булдозер*.**

- минимум 1 (едно) лице водач на моторно превозно средство с правоспособност за управление на моторно превозно средство категория С

- минимум 8 (осем) лица, които да участват в изпълнението на ръчните дейности – общи работници.

- минимум 1 (едно) лице, притежаващо правоспособност за работа с моторен трион/моторен храсторез-за дейността „отглеждане култури до 3 г. сеч (отстраняване) издънки, шипки и къпини с диаметър до 3 см - с моторен храсторез”.

В случай, че някои от наетите общи работници притежават правоспособност за работа с моторен трион/моторен храсторез не е необходимо допълнително още едно лице.

Водачите на багер, булдозер и трактор следва да притежават документ за правоспособност за водач на механизираната техника (багер, булдозер, трактор) съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тази дейност. Лицата, които ще работят с моторен трион и/или храсторез следва да притежават документ за правоспособност за работа с този вид техника по ЗРКЗГТ. Не се приема за доказана правоспособността на назначените квалифицирани работници с

удостоверения за разред, квалификация, преминат курс и други. Всички лица следва да са в трудови правоотношения с участника.

Обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост се удостоверяват в декларация по образец – Приложение № 4 от конкурсната документация. Преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител представя всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал.

Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за провеждане на процедурата**.**

Настоящата заповед следва да бъде публикувана най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на оферти в интернет страницата на ТП „ДГС-Карлово" и на „ЮЦДП" ДП, гр.Смолян, както и да бъде поставена на видно място в административната сграда на стопанството - за сведение.

Настоящата заповед подлежи на обжалване съгласно чл.149, ал.1 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез ТП „ДГС - Карлово" пред Административен съд – гр. Пловдив.

Директор ДГС : ...../п/*.....
(инж. Златю Кличев)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)