С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на **обект № 1** в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Попълване, отглеждане и кастрене на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОПЪЛВАНЕ						
1.Направа на ров за съхранение на едроразмерни тополови фиданки						
161 3	25.32	куб.м	10	14.72	147.20	10.02. - 10.03.2021г.
22 в	24.24	куб.м	10	14.87	148.70	10.02. - 10.03.2021г.
Всичко 1	**49.56**	**х**	**20.00**	**14.80**	**295.90**	
2. Временно съхранение на фиданки с пренасяне до 30 м.						
161 3	25.32	хил. бр.	1.266	16.95	21.46	10.02. - 10.03.2021г.
22 в	24.24	хил. бр.	1.212	17.13	20.76	10.02. - 10.03.2021г.
Всичко 2	**49.56**	**х**	**2.48**	**17.04**	**42.22**	
3.Направа на колчета за маркиране						
161 3	25.32	100 бр.	12.66	17.14	216.99	10.02. - 10.03.2021г.
22 в	24.24	100 бр.	12.12	16.91	204.95	10.02. - 10.03.2021г.
Всичко 3	**49.56**	**х**	**24.78**	**17.03**	**421.94**	
4.Маркиране на посадните места						
161 3	25.32	дка.	25.32	4.72	119.51	10.02. - 10.03.2021г.
22 в	24.24	дка.	24.24	4.66	112.96	10.02. - 10.03.2021г.
Всичко 4	**49.56**	**х**	**49.56**	**4.69**	**232.47**	
5.Направа на дупки със сонда						
161 3	25.32	бр.	1266.00	3.85	4874.10	10.02. - 10.03.2021г.
22 в	24.24	бр.	1212.00	3.85	4666.20	10.02. - 10.03.2021г.
Транспорт на сонда		км	134.00	5.00	670.00	
Всичко 5	**49.56**	**х**	**2612.00**	**3.91**	**10210.30**	
6.Разнасяне на фиданки по посадните места						
161 3	25.32	100бр.	12.66	8.57	108.50	10.02. - 10.03.2021г.
22 в	24.24	100бр.	12.12	8.46	102.54	10.02. - 10.03.2021г.
Всичко 6	**49.56**	**х**	**24.78**	**8.52**	**211.03**	
7.Садене на фиданки						
161 3	25.32	10бр.	126.60	25.09	3176.39	10.02. - 10.03.2021г.
22 в	24.24	10бр.	121.20	24.91	3019.09	10.02. - 10.03.2021г.
Транспрот на фиданки товарене и разтоварване		км	160.00	2.50	400.00	
Всичко 7	**49.56**	**х**	**407.80**	**16.17**	**6595.49**	
8.Временно съхраняване на фиданки						
602 3	3.53	100 бр.	17.63	0.59	10.40	15.02. - 15.03.2021г.
18 11	7.63	100 бр.	38.14	0.65	24.79	10.02. - 10.03.2021г.
Всичко 8	**11.16**	**х**	**55.77**	**0.63**	**35.19**	
9.Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобрен меч на колесов и със садилно колче						
602 3	3.53	100 бр.	17.63	32.35	570.33	15.02. - 15.03.2021г.
Всичко 9	**3.53**	**х**	**17.63**	**32.35**	**570.33**	
10.Отваряне на дупки с моторен свредел (диаметър 10-12 см)						
18 11	7.63	100 бр.	38.14	10.76	410.39	10.02. - 10.03.2021г.
Разходи за ГСМ			38.14	5.70	217.40	
Всичко 10	**7.63**	**х**	**76.28**	**8.23**	**627.78**	
11.Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см)						
18 11	7.63	100 бр.	38.14	32.91	1255.19	10.02. - 10.03.2021г.
Всичко 11	**7.63**	**х**	**38.14**	**32.91**	**1255.19**	
Всичко I	**60.72**	**х**	**3329.22**	**6.16**	**20497.84**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1.Филизене на тополовите фиданките						

161 З	25.32	10бр.	126.60	4.37	553.24	01.05.- 15.05.2021 г.
22 в	24.24	10бр.	121.20	4.32	523.58	01.05.- 15.05.2021 г.
Всичко 1	**49.56**	**х**	**248**	**4.35**	**1076.83**	
2.Варосване на фиданките						
161 З	100	10 бр.	500	3.49	1745.00	01.05.- 15.05.2021 г.
22 в	92	10 бр.	460	3.45	1587.00	01.05.- 15.05.2021 г.
Всичко 2	**192**	**х**	**960**	**3.47**	**3332.00**	
3.Дискование кръстосано - първо						
161 З	100	дка.	100	20.00	2000.00	15.04.- 15.05.2021 г.
22 в	92	дка.	92	20.00	1840.00	15.04.- 15.05.2021 г.
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	134	2.50	335.00	
Всичко 3	**192**	**х**	**192**	**21.74**	**4175.00**	
4.Ръчно плевене и разрохване на почвата около тополовите фиданки - първо						
161 З	100	100 бр.	50	31.28	1564.00	15.05.- 31.05.2021 г.
22 в	92	100 бр.	46	30.12	1385.52	15.05.- 31.05.2021 г.
Всичко 4	**192**	**х**	**96**	**30.72**	**2949.52**	
5.Подхранване с минерален тор						
161 З	100	10 бр.	500	2.09	1045.00	15.05.- 31.05.2021 г.
22 в	92	10 бр.	460	2.07	952.20	15.05.- 31.05.2021 г.
Всичко 5	**192**	**х**	**960**	**2.08**	**1997.20**	
6.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо						
161 З	100	10 бр.	500	2.98	1490.00	При необходимост
22 в	92	10 бр.	460	2.87	1320.20	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	192	1.00	192.00	
Всичко 6	**192**	**х**	**960**	**3.13**	**3002.20**	
7.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане - 1 м около фиданката						
161 З	100	10 бр.	500	5.02	2510.00	При необходимост
22 в	92	10 бр.	460	4.92	2263.20	При необходимост
Всичко 7	**192**	**х**	**960**	**4.97**	**4773.20**	
8.Поливане първо на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
161 З	100	бр.	5000	1.00	5000.00	При необходимост
22 в	92	бр.	4600	1.00	4600.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	64	2.50	160.00	
Всичко 8	**192**	**х**	**9600**	**1.02**	**9760.00**	
9.Дискование кръстосано - второ						
161 З	100	дка.	100	20.00	2000.00	15.06.- 30.06.2021 г.
22 в	92	дка.	92	20.00	1840.00	15.06.- 30.06.2021 г.
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	134	2.5	335.00	
Всичко 9	**192**	**х**	**192**	**21.74**	**4175.00**	
10.Ръчно плевене и разрохване на почвата около тополовите фиданки - второ						
161 З	100	100 бр.	50.00	26.01	1300.50	15.06.- 30.06.2021 г.
22 в	92	100 бр.	46.00	25.05	1152.30	15.06.- 30.06.2021 г.
Всичко 10	**192**	**х**	**96.00**	**25.55**	**2452.80**	
11.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ						
161 З	100	10 бр.	500	2.98	1490.00	При необходимост
22 в	92	10 бр.	460	2.87	1320.20	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	192	1.00	192.00	
Всичко 11	**192**	**х**	**960**	**3.13**	**3002.20**	
12.Поливане второ на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
161 З	100	бр.	5000	1.00	5000.00	При необходимост
22 в	92	бр.	4600	1.00	4600.00	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	64	2.50	160.00	
Всичко 12	**192**	**х**	**9600**	**1.02**	**9760.00**	
13.Дискование кръстосано - трето						
161 З	100	дка.	100.00	20.00	2000.00	При необходимост
22 в	92	дка.	92.00	20.00	1840.00	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	134	2.50	335.00	
Всичко 13	**192**	**х**	**192.00**	**21.74**	**4175.00**	
14.Поливане трето на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
161 З	100	бр.	5000	1.00	5000.00	При необходимост
22 в	92	бр.	4600	1.00	4600.00	При необходимост

Транспорт на цистерна		км	64	2.50	160.00	
Всичко 14	**192**	**x**	**9600**	**1.02**	**9760.00**	
15.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - първо						
602 3	6	100 м	30	20.73	621.90	15.04.- 15.05.2021 г.
18 11	12	100 м	60	23.66	1419.60	15.04.- 15.05.2021 г.
Всичко 15	**18**	**x**	**90**	**22.68**	**2041.50**	
16.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - второ						
602 3	6	100 м	30	19.14	574.20	При необходимост
18 11	12	100 м	60	23.66	1419.60	При необходимост
Всичко 16	**18**	**x**	**90**	**22.15**	**1993.80**	
17.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см -трето						
18 11	12	100 м	60	23.66	1419.60	01.11.- 30.10.2021г.
Всичко 17	**12**	**x**	**60**	**23.66**	**1419.60**	
18.Изсичане на издънки с ръчни инструменти						
161 3	100	дка	5.00	110.61	553.05	01.08-30.09.2021 г.
Всичко 18	**100**	**x**	**5.00**	**110.61**	**553.05**	
Всичко II	**624**	**x**	**576.00**	**x**	**70398.90**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛИ						
1.Кастрене на клони от земя с ръчен трион						
161 3	100	10 бр.	373	9.61	3584.53	10.02-10.03.2021 г.
22 в	92	10 бр.	338	7.58	2562.04	10.02-10.03.2021 г.
Всичко 1	**192**	**x**	**711**	**8.64**	**6146.57**	
2.Събиране на отсечените клони						
161 3	100	10 бр.	**373**	3.20	1193.60	10.02-10.03.2021 г.
22 в	92	10 бр.	**338**	3.23	1091.74	10.02-10.03.2021 г.
Всичко 2	**192**	**x**	**711**	**3.21**	**2285.34**	
3.Изнасяне на отсечени клони						
161 3	100	дка	**10.00**	106.04	1060.40	10.02-10.03.2021 г.
22 в	92	дка	**9.20**	106.81	982.65	10.02-10.03.2021 г.
Всичко 3	**192**	**x**	**19.20**	**106.41**	**2043.05**	
Всичко III	**192**	**x**	**x**	**x**	**10474.96**	
ОБЩО за обект № 1 - 2021 г.					**101371.70**	